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19.15.c Grafische weergave W-cijfer: Geef de relevante gegevens uit de samenvattingstabel [19.15.b] weer in een
grafische weergave [Overzicht 19.15.c]. Op deze wijze wordt het waarderingscijfer (W-cijfer) van het beoordeelde
bomenbestand visueel inzichtelijk.

Bij een totaal bomenbestand kunnen (bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau) de afzonderlijke wijken op deze manier
gemakkelijk met elkaar vergeleken worden.

GRAFISCHE WEERGAVE W-CIJFER
W-CIJFER: VOORBEELD (AANTALLEN): TOTAAL 8 STUKS (SAMENVATTINGSTABEL 19.15.B)

25
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Zeerslecht [WQ] Slecht[W2] Onvoldoende [W4] Voldoende [Wé] Goed [W7] Zeergoed [W8] Uitstekend [W10]

VERDELING BOOMKROONVOLUME (BKYV %) BINNEN HET W-CIJFER

[W-CIJFER]

O Zeerslecht [WO0]

B Slecht [W2]=7%

B Onvoldoende [W4] = 14%
Voldoende [Wé] = 0,4%

B Goed[W7]=13%

B Zeergoed [W8] = 7%

B Uitstekend [W10] = 70%

Overzicht 19.15.c | Grafische weergave: Samenvattingstabel B. | W-cijfer | HB202Z2 | H1?
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19.15.d Grafische weergave Boomkroonvolume (BKV): Geef de relevante gegevens uit de samenvattingstabel
[19.15.b] weer in een grafische weergave [Overzicht 19.15.d]. Op deze wijze wordt de opbouw van het beoordeelde

bomenbestand visueel inzichtelijk.

Bij een totaal bomenbestand kunnen (bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau) de afzonderlijke wijken op deze manier

gemakkelijk met elkaar vergeleken worden.

GRAFISCHE WEERGAVE [BKV]
BOOMKROONVOLUME [BKV]: VOORBEELD (AANTALLEN): TOTAAL 8 STUKS (SAMENVATTINGSTABEL 19.15.B)
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BKV 5 BKV 10 BKV 50 BKV 150 BKV 400 BKV 800 BKV2.000 BKV4.000 BKVYé&.000 BKVS8.000
m? m? m? m? m? m? m? m? m?

m3

0

AANDEEL VAN TOTALE BOMENGROEP (%)

[BKV]
W BKV5Hm?
M BKV 10 m?
B BKV50 m*=0,4%
B BKV 150 m*=1,3%
BKV 400 m?
BKV 800 m? = 28%
% BKV 2.000 m?
H BKV 4.000 m*=175%
B BKV 6.000 m*=53%
W BKv8.000 m*

Overzicht 19.15.d | Grafische weergave: Samenvattingstabel [19.15.b] | Boomkroonvolume (BKV) | HB2022 | H19
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19.16 Bomenbalans | Boomkroonbedekkingsgraad (optioneel): Indien specifiek voorgeschreven de bomenbalans
en/of boomkroonbedekkingsgraad, aanvullend op (het advies van) de kwaliteitsbeoordeling bomen weergeven.

Voor de bomenbalans en boomkroonbedekkingsgraad gelden de eisen [HB2022 | H20 | Bomenbalans (ecosysteem-
diensten)].

NORMINSTITUUT BOMEN HANDBOEK BOMEN 2022 H19 KWALITEITSBEOORDELING BOMEN
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BIJLAGE | H19 | KWALITEITSBEOORDELING BOMEN

REFERERENTIEWAARDEN: BOOMKROONPROJECTIE | BOOMKROONVOLUME (BKV)

19.17 Referentiewaarden: Boomkroonprojectie (m2) en Boomkroonvolume = BKV (m3):
Berekening van de boomkroonprojectie (m2) en het boormkroonvolume = BKV (m?3) op basis van de datakenmerken
‘Boomkroondiameterklasse’ en ‘Boomhoogteklasse’ uit het datapaspoort [Overzicht 19.13.a] volgens ‘referentie-

waarden’ [Overzicht 19.17].

REFERENTIEWAARDEN: BOOMKROONPROJECTIE (m?) EN BOOMKROONVOLUME = BKV (m?)

Niet vrij uitgroeiende bomen (bestaande bomen)
« Boomkroondiameterklasse m
« Boomhoogteklasse m
» Boomkroonoppervlakte m?
+ Boomkroonvolume (BKV) m?

(kroondiameter kruislings gemeten, =2 xr)

(berekende cirkel | Oppervlakte = Pi x r?) | Pi= 3,14
(berekende ellipsoide | Volume =4/3xPixaxbxc

Boomkroon- Boomhoogte Boomkroon- Boomkroon- Rekensleutels: BKV

diameter klasse (m) projectie volume

klasse (m) S (BKV) : Kroondiameter | Boomhoogte Kroonhoogte =

stelpost (m?) stelpost (m?) ) () Boomhoogte -

/2=a opkroonhoogte
/2=b /2=c

2m Aanplant 14 - 16 3 m? 5m? Stelpost: nieuwe aanplant (vanaf 14 - 16)

3m <6m 7 m? 12,5 m® 3m 5m |25m

<5m <bm 12,5 m? 20 m® 4m 5m 25m

<5m 6tot 12 m 12,5 m? 40 m? 4m 9m 5m

<5m 12tot 18 m 12,5 m? 90 m? 4m 15m 1Tm

5tot 10 m <ém 45 m? 75 m? 75m 5m 25m

5tot 10 m 6tot12m 45 m? 150 m? 75m 9m 5m

5tot 10 m 12tot 18 m 45 m? 270 m® 75m 15m 9m

5tot 10 m 18tot 24 m 45 m? 450 m® 75m 21m 15m

10tot 15 m 6tot12m 125 m? 415 m? 1256m 9m 5m

10tot15m 12tot 18 m 125 m? 750 m? 125m 15m 9m

10tot 15m 18tot 24 m 125 m? 1.250 m® 125m 21m 15m

15tot20m 6tot12m 240 m? 800 m® 175m 9m 5m

15tot 20 m 12tot 18 m 240 m? 1.440 m? 175 m 25m 9m

15tot 20 m 18tot 24 m 240 m? 2.400 m? 175m 2lm 15m

15tot 20 m >24m 240 m? 3.360 m® 175m 27m 21m

=20m 12tot 18 m 400 m? 2.400 m? 225m 15m 9m

>20m 18tot 24 m 400 m? 4.000 m? 225m 21 m 15m

>20m >24m 400 m? 5.600 m® 225m 27m 21m

Voor een feitelijke berekening van de kengetallen: zie Rekenprogramma Boommonitor.

Qverzicht 19.17 | Boomkroonprojectie en Boomkroonvolume (BKV) ‘Referentiewaarden’| HB2022 | H19
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BOMENBALANS-
(ECOSYSTEEMDIENSTEN)




HOOFDSTUK 20

BOMENBALANS

(ECOSYSTEEMDIENSTEN)

Het op basis van kengetallen (boomdata) methodisch
opstellen van een eenduidige en reproduceerbare
bomenbalans die inzicht geeft in de mate waarin bomen
op grond van aantallen (stuks) en het boomkroonvolume
(BKV = m?) deel uitmaken van en bijdragen aan de
zogenoemde ecosysteemdiensten, binnen een actueel en
beoogd project(plan) of bomenontwerp.

HOOFDPUNTEN
EISEN BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

Handboek Bomen: H20 | Bomenbalans 201
» De bomenbalans 20.2
« Schade(vrij) 203
= Wet- en regelgeving 204
« Projectleider bomen 205
« Goedgekeurd Werkplan 20,6
+ Algemeen Werkplan Bomen 20.6.a
« Resultaatsverplichting 207
= Projectdocumenten 208
(VOOR)ONDERZOEK
- Bomeninventarisatie 209
« (Aanvullend))onderzoek (optioneel) 209.a
« Werktekeningen 20.10
« Bestaande bomen 2011
BOMENBALANS

« Samenhang Bomenbalans 208.a
« Ambitieniveau (ecosysteemdiensten) 208b
« Eenmalige of doorlopende bomenbalans 208.c
« Uitgangspunten | Onderzoeksvraag (bomenbalans) 20.12
« Projectplan (projectstatus) 2013
« Bomenbalans (ecosysteemdiensten) 2014

BOMENINVENTARISATIE

« Bomeninventarisatie 20.14.a
» Projectstatus bomen en BKV 20.14.b
« Samenvattingstabel (bomenbalans) 20.15

- Bomenbalans: Aantallen (stuks) | BKV (m?)

BOOMKROONBEDEKKINGSGRAAD
+ Boomkroonbedekkingsgraad (kroonprojectie) 20.16
(optioneel)

BIJLAGEN

« Bijlage I: Bomenontwerpplan (Bomenbalans) 2017

« Bijlage Il: Boomkroonbedekkingsgraad (%) (optioneel) 20.18

+ Bijlage Ill: Ecosysteemdiensten 2019
AANVULLENDE REKENMETHODEN 20.20

« i-Tree Eco (optioneel) 20.20.a
- i-Tree Canopy (optioneel) 20.20.b
« TEEB-stad (optioneel) 20.20.c

Overzicht 20 | Bomenbalans | HB2022 | HZ20
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EISEN BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

20.1 Handboek Bomen: De Bomenbalans (ecosysteemdiensten), kortweg ‘Bomenbalans’ en de bijbehorende (digitale)
rapportage moeten voldoen aan de in hoofdstuk 20 van het Handboek Bomen 2022 gestelde eisen.

Voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, zijn tevens de Aanvullende bepalingen [HB2022| HO | Algemene
bepalingen] van toepassing als waren deze integraal opgenomen in dit hoofdstuk.

20.2 De Bomenbalans moet op grond van boomdata (bomeninventarisatie) en de onderzoeksvraag (uitvraag) inzicht
geven in de balans binnen een project van het aantal bornen in de bestaande situatie (Actueel): aantal bomen (stuks) en
het boomkroonvolume (BKV | m3), vergeleken met (balans) de situatie na realisatie van het (beoogd) project (Resultaat).
De bomenbalans geeft daarmee inzicht in de mate waarin bomen als groenelementen aanwezig zijn binnen een project
of gebied en de mate waarin deze daarmee bijdragen aan de zogenoemde ecosysteemdiensten [20.19].

Een bomenbalans kan als een zelfstandig instrument worden uitgevraagd, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de
bestaande en beoogde groenambities [20.8.b], maar ook als integraal onderdeel van bijvoorbeeld een Bomen Effect
Analyse (BEA), een bomenontwerp of een Kwaliteitsbeoordeling bomen [20.8.a].

20.3 Schade(vrij): De bomenbalans moet zodanig plaatsvinden dat deze in relatie tot de (directe) omgeving schadevrij
en veilig wordt uitgevoerd. Onder schadevrij wordt tevens verstaan het voorkomen van schades aan (buur)bomen en
beplantingen alsmede het voorkomen van schade aan de ondergrondse infrastructuur en de groei- en standplaats,
zoals bodemverdichting, bodem- c.q. toplaagverslemping, rij- en inslagsporen et cetera.

Schades aan bomen en hun groei- en standplaats, anders dan voorzien in het Goedgekeurd Werkplan [20.6], moeten
direct worden gemeld. Bestaande schades (nulsituatie) dienen door de opdrachtnemer gemeld te worden [HB2022 | HO |
Aanvullende bepalingen| 0.3 en 0.4].

20.4 Wet- en regelgeving: Voor de uitvoering van gestelde werkzaamheden kunnen op grond van landelijke wet- en
regelgeving, lokale keuren of verordeningen verschillende (voor)onderzoeken, meldingen, vergunningen, ontheffin-
gen, verklaringen et cetera benodigd zijn. De opdrachtnemer is op de hoogte van de van toepassing zijnde regelingen,
meldingen, vergunningen en ontheffingen et cetera en borgt deze, volgens het Goedgekeurd Werkplan [HB2022 | HO |
Projectdocumenten | 0.1.4].

PROJECTLEIDER BOMEN & GOEDGEKEURD WERKPLAN

20.5 Projectleider bomen: Het opstellen van een bomenbalans mag uitsluitend plaatsvinden door of moet ten minste
(ter goedkeuring) zijn afgestemd met een ter zake deskundige ‘Projectleider bomen'.

De projectleider bomen draagt (namens de opdrachtnemer) zorg voor de vakbekwaambheid van het personeel, borgt de
benodigde projectdocumenten [20.8] en kwaliteitseisen [20.1] en draagt zorg voor de kwaliteitsborging van het project

[HB2022 | HO | Aanvullende bepalingen | 0.7 en 0.8].

De projectleider bomen borgt genoemde zaken in het Goedgekeurd Werkplan ‘Werkplan Bomenbalans', nader genoemd
‘Goedgekeurd Werkplan' [20.6].

LICENTIEHOUDER: GEMEENTE NIEUWEGEIN
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NORMINSTITUUT BOMEN HANDBOEK BOMEN 2022 H20 BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

20.6 Goedgekeurd Werkplan: Voor zover niet specifiek anders voorgeschreven vermeldt de opdrachtnemer, rekening
houdend met de gestelde eisen, wanneer en op welke wijze het opstellen van de bomenbalans wordt gerealiseerd
[HB2022 | HO | Aanvullende bepalingen | Goedgekeurd Werkplan | 0.1.2].

Werkzaamheden of leveringen mogen pas worden uitgevoerd nadat het Werkplan is goedgekeurd (Goedgekeurd
Werkplan).

20.6.a Algemeen Werkplan Bomen: Indien er sprake is van een inschrijving vermeldt de opdrachtnemer reeds bij
inschrijving, rekening houdend met de gestelde eisen, wanneer en op welke wijze het werk, de levering of dienst zal
plaatsvinden [HB2022 | HO | Aanvullende bepalingen | Algemeen Werkplan Bomen | 0.1.1].

20.7 Resultaatsverplichting: De opdrachtnemer borgt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gestelde
eisen [20.1] en het Goedgekeurd Werkplan [20.6] en draagt zorg voor een adequate kwaliteitsborging van de uit te
voeren werkzaamheden [HB2022 | Aanvullende bepalingen | 0.8 | Kwaliteitsborging].

BOMENBALANS

BOMENBALANS: ACTUEEL [= 5 BOMEN]

BOMENBALANS: RESULTAAT [BKV = -1.190 m?]

VW]
verwijderen

VW]
verwijderen

[AA]
nieuwe aanplant

BKV = 400 m* BKV=2X5m®

Bomenbalans
«Aantal = +0 -1 -1 +2
«BKV  =-1190m? - 400 m® -800 m? +10m?

BKV = Boomkroonvolume (m3)

Afbeelding 20.7 | Bomenbalans | HB2022 | H20
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PROJECTDOCUMENTEN

20.8 Projectdocumenten: Voor het opstellen van een bomenbalans (ecosysteemdiensten) volgens de gestelde eisen
zijn (indien aan de orde en indien niet specifiek anders is voorgeschreven) de goedgekeurde (voor)onderzoeken en
projectdocumenten benodigd volgens [Overzicht 20.8].

Voor zover genoemde documenten niet ter beschikking zijn gesteld is het borgen van deze documenten voor de
opdrachtnemer een integraal onderdeel van het opstellen van de bomenbalans [20.5].

PROJECTDOCUMENTEN

Handboek Bomen 2022

» Handboek Bomen 2022 | H20 | Bomenbalans (ecosysteemdiensten)

« HB2022 | HO | Aanvullende bepalingen

» HB2022 | Addenda Handboek Bomen 2022 (indien Addenda Handboek Bomen 2022 | H20 van toepassing)

Aanbestedlng
Bestek, uitvraag, nota van inlichtingen en indien van toepassing Programma van Eisen (PvE)
» Projectplan
« Inschrijving opdrachtnemer (inclusief Algemeen Werkplan Bomen) [20.6.a]
» Opdracht: Bomenbalans
- Eenmalige of doorlopende bomenbalans

Uitvoering
» Goedgekeurd (gedetailleerd) Werkplan Bomenbalans (Goedgekeurd Werkplan) [20.6]
« Goedgekeurde Werktekening: Bomenbalans [20.10]

Indien van toepassing [HB2022 | HO | Aanvullende bepalingen | Wet- en regelgeving | 0.6.1]
« Vergunningen, KLIC-meldingen en ontheffingen, goedgekeurde gedragscode, et cetera

Kwaliteitsborging
« Rapportage Kwaliteitsborging [HB2022 | HO | Aanvullende bepalingen | Kwaliteitsborging | 0.8]
» Afstemming bestandstype (uitwisselingsformat) [HB2022 | HO | Aanvullende bepalingen | Projectdocumenten | 0.1.4]
- Werkdocumenten, datapaspoorten, rapportage en werktekeningen
« Logboek [HB2022 | HO | Aanvullende bepalingen | Logboek | 0.2]
- Procesvoortgang (gereedmeldingen)
- Afspraken en noemenswaardigheden
+ Rekenprogramma Boommonitor
- Berekeningen kengetallen [20.9]

Resultaatsverplichting
« Goedgekeurde bomenbalans [HB2022 | H20 | Bomenbalans (ecosysteemdiensten) | 20.7]

(Voor)onderzoek: Bomenbalans [20.9]

» Goedgekeurde Bomeninventarisatie [HB2022 | H19 | Kwaliteitsbeoordeling bomen | Bomeninventarisatie | 19.13.a]

(Aanvullend) onderzoek (optioneel): [20.9.a]

« Goedgekeurd Bomenontwerp [HB2022 | H1 | Bomenontwerp] of ...
» Goedgekeurd Werkplan Bormen (WPB) [HB2022 | H2 | Werken rond bomen] of ...
« Goedgekeurde Bomen Effect Analyse (BEA) [HB2022 | H16 | Bomen Effect Analyse (BEA)] of ...
» Goedgekeurde Kwaliteitsbeoordeling (bestaande) bomen [HB2022 | H19 | Kwaliteitsbeoordeling bomen] of ...
« Goedgekeurd Verplantbaarheidsonderzoek bomen [HB2022 | H17 | Verplantbaarheidsonderzoek bomen]

Overzicht 20.8 | Projectdocumenten | HB2022 | HZ20
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SAMENHANG BOMENBALANS

20.8.a Samenhang bomenbalans: In veel gevallen dient de bomenbalans [HB2022 | H20 | Bomenbalans], samen met
de Kwaliteitsbeoordeling bomen [HB2022 | H19 | Kwaliteitsbeoordeling bomen] en de BEA [HB2022 | H16 | BEA] als basis
voor het opstellen van een Werkplan Bomen (WPB) binnen het hoofdstuk ‘Werken rond bomen' [HB2022 | H2 | Werken
rond bomen] of vormt de bomenbalans een onderdeel van een op te stellen bomenontwerp [HB2022 | H1 | Bormen-
ontwerp].

Onderdelen van genoemde hoofdstukken zijn binnen het Handboek Bomen 2022 daartoe specifiek op elkaar afge-
stemd. Bij het opstellen van de bomenbalans is het belangrijk deze samenhang te borgen. Opdrachtnemer borgt deze
samenhang in het Goedgekeurd Werkplan [20.6].

AMBITIENIVEAU (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

20.8.b Ambitieniveau (ecosysteemdiensten): De bomenbalans [HB2022 | H20 | Bomenbalans] en de boomkroon-
bedekkingsgraad [20.16] kunnen ook separaat worden gebruikt als instrument (dashboard) voor het vaststellen van
de actuele stand van een bomenproject of bomenbestand en het ambitieniveau dat wordt voorgestaan in toekomstig
beleid zoals bijvoorbeeld de omgevingsvisie.

Een bomenbalans en boomkroonbedekkingsgraad geven daarmee inzicht in de omvang en samenstelling van het
(actuele en toekomstig beoogde) bomenbestand en de bijdragen daarmee aan de ecosysteemdiensten [20.19].

EENMALIGE OF DOORLOPENDE BOMENBALANS

20.8.c Eenmalig of doorlopend: De bomenbalans is binnen een project gebaseerd op de actuele projectstatus [20.13].

Wanneer de projectstatus of uitgangspunten van het project wijzigen (planwijzigingen) kan dat grote invloed hebben op
het resultaat en de conclusie van de bomenbalans. Een aanvullende of gewijzigde bomenbalans (doorlopende bomen-
balans) is aan de orde wanneer een planwijziging plaatsvindt.

Of er sprake is van een eenmalige of doorlopende bomenbalans moet worden vermeld in de uitvraag en uitgangs-
punten van de bomenbalans [20.12]. De opdrachtnemer moet vooraf afstemmen welke versie(s) van het projectplan in
het kader van de bomenbalans moet(en) worden beoordeeld en borgt dit in het Goedgekeurd Werkplan [20.6].

Wanneer er geen aanvullende situatie- en/of planwijzigingen plaatsvinden is een bomenbalans (voor zover niet speci-
fiek anders is weergegeven) als uitgangspunt maximaal 3 jaar geldig.

(VOOR)ONDERZOEK

20.9 Bomeninventarisatie: Voor het opstellen van een bomenbalans is ten minste een bomeninventarisatie als voor-
onderzoek benodigd [20.14.a]. Indien de bomeninventarisatie niet ter beschikking is gesteld, vormt de bomeninventari-
satie een standaard onderdeel van het opstellen van de bomenbalans.

De opdrachtnemer borgt de bomeninventarisatie in het Goedgekeurd Werkplan [20.6].

Rekenprogramma Boommonitor: Voor het verkrijgen of beoordelen van kengetallen die relevant zijn voor een bo-
menbalans (zoals boomkroonprojectie en boomkroonvolume etc.) is het Rekenprogramma Boommonitor beschikbaar.
Rekenprogramma Boommonitor is beschikbaar via de inlog via www.norminstituutbomen.nl.

20.9.a (Aanvullend) onderzoek (optioneel): De bomenbalans vindt als uitgangspunt plaats als onderdeel van een
bestaand project of (aanvullend) onderzoek, bijvoorbeeld als onderdeel van een Bomen Effect Analyse (BEA), Werkplan
Bomen (WPB) of Bomenontwerp [20.8.a].

Genoemde (aanvullende) onderzoeken zijn alleen van toepassing indien deze in de uitvraag (of Goedgekeurd Werkplan)

zijn vermeld; de opdrachtnemer borgt de bomenbalans en eventueel daaraan gerelateerde voorgeschreven (aanvul-
lende) onderzoeken in het Goedgekeurd Werkplan [20.6].
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WERKTEKENINGEN

20.10 Werktekeningen: De bomenbalans moet, met inachtneming van de gestelde eisen, worden gerealiseerd op de
in de goedgekeurde (Werkplan) werktekening ‘Bomenbalans’ aangegeven bomen en locaties [Overzicht 20.10], onder
vermelding van datum en status.

« Eisen werktekeningen: [Overzicht 20.10]

Werk- en detailtekeningen: Alle tekeningen (kaartlagen of samengestelde kaart) moeten digitaal zijn weergegeven valgens het zoge-
noemde Rijksdriehoeksstelsel (RD). Alle objecten binnen de werktekening, waaronder ook specifiek de bomen, juist gepositioneerd.
Uitwisselingsformat: Het uitwisselingsformat (bestandstype) conform uitvraag, of in afstemming met de opdrachtgever volgens
Goedgekeurd Werkplan [20.4].

Bomen: Bomen binnen het werkterrein steeds gemarkeerd als volgt: Markering hart van de stamvoet door middel van een stip (®) of
(O) met daaraan gekoppeld (ten minste) een herleidbaar boomnummer (ID) en/of datapaspoort.

WERKTEKENINGEN | KAART(LAGEN) | BOMENBALANS

20.10.a Werkterrein: kaartlagen | samengestelde kaart | bovenaanzicht
- topografische ondergrond

« omvang en grenzen werkterrein (projectgrens)

« bestaande situatie (actueel)

+ nieuwe beoogde situatie (resultaat)

20.10.b Bomen (bomenbalans): kaartlagen | samengestelde kaart | bovenaanzicht
« alle bornen binnen werkterrein (®) | boomnummer (ID) en/of datapaspoort
Optioneel:

« markering kroonprojectie (middels een ononderbroken lijn)

20.10.c Projectstatus en BKV
« projectstatus codering en markering Boomkroonvolume BKV (stelpost) m?[20.14.b]
» codering projectstatus:

- Handhaven (zonder specifieke aanvullende maatregelen)  (H)

- Handhaven (met specifieke maatregelen) (H+)
- Aanplant (AA)
- Verwijderen (VW)
- Verplanten (VP)
- (Aanvullend) onderzoek (ON)

. BKV (stelpost): 5|1050] 150|400 | 800 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 m?

QOverzicht 20.10 | Werktekeningen | kaart(lagen) | Bomenbalans | HB2022 | HZ20

BESTAANDE BOMEN

20.11 Bestaande bomen: Alle bomen binnen het werkterrein moeten op de werktekeningen zijn weergegeven [20.10]
en voorzien zijn van een herleidbaar en binnen de bomenbalans uniek boomnummer (ID).

20.11.a Bomen die buiten het werkterrein staan maar met de kroonprojectie of wortels binnen het werkterrein
reiken, worden beschouwd als bomen die binnen (de invioedssfeer van) het werkterrein staan.

Indien er binnen de beoogde werkzaamheden (project) sprake is van een (tijdelijke) verlaging of verhoging van de

grondwaterstand, dan vallen mogelijk ook bomen buiten het directe werkterrein binnen de invloedssfeer van het werk.
Een nadere inventarisatie van de werkelijke invloedssfeer en de daarbinnen betrokken bomen is dan noodzakelijk.

LICENTIEHOUDER: GEMEENTE NIEUWEGEIN

415

(NILSNIIQWIFLSASOIT) SNV IVENINO0G 0ZH 2202 NIW0E XI0EANVH NIW0E LNNLILSNIWNYON



416

NORMINSTITUUT BOMEN HANDBOEK BOMEN 2022 H20 BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

UITGANGSPUNTEN | ONDERZOEKSVRAAG

20.12 Uitgangspunten Bomenbalans (onderzoeksvraag): Vermeld en motiveer

UITGANGSPUNTEN | ONDERZOEKSVRAAG BOMENBALANS

Vermeld en motiveer: Uitgangspunten Bomenbalans

« Doel, uitgangspunten en randvoorwaarden (Programma van Eisen)
» Stedenbouwkundige en beleidsuitgangspunten

« Voorwaarden omgevingsvisie, bestemmings- en/of omgevingsplan
« Beleid, wet- en regelgeving (lokaal | provinciaal | landelijk)

« Lijst waardevolle bomen, Groene Kaart

Vermeld en motiveer: Onderzoeksvraag bomenbalans

« Onderzoeksvraag (toetsing)

« Bomenbalans: aantallen (stuks) en boomkroonvolume BKV (m3)

« Ambitieniveau (ecosysteemdiensten) [20.8.b]

» Eenmalige of doorlopende bomenbalans (geldigheid Bomenbalans) [20.8.c]
« (Voor)onderzoek [20.9]

Overzicht 20.12 | Uitgangspunten Bomenbalans | HB2022 | HZ0

PROJECTPLAN (PROJECTSTATUS)

20.13 Projectplan (te beoordelen actuele projectplan): Vermeld en beschrijf het projectplan aan de hand van
[Overzicht 20.13]. Wanneer er sprake is van een doorlopende bomenbalans [20.8.c], dan moeten de van toepassing
zijnde planwijzigingen (mutaties projectplan) in relatie tot het vorige projectplan (steeds) worden gespecificeerd.

PROJECTPLAN

« Administratief: projectnaam | datum | opdrachtgever

Projectstatus: SO ‘schets’ of ‘oriéntatiefase’ | VO ‘voorlopig’ | DO ‘definitief’
Projecttype: Bomenaontwerp, bouwplan, sloopwerkzaamheden et cetera
« Tijdschema en tijdsduur (planfases projectplan)

« Project (scope) grens

« Werktekeningen [20.10]

Vermeld en specificeer: (doorlopende bomenbalans)
« Mutaties projectplan (planwijzigingen)

Overzicht 20.13 | Projectplan | HB2022 | H20

BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

20.14 Bomenbalans (ecosysteemdiensten): Vermeld en motiveer per boom of boomgroep de bomenbalans
[Afbeelding 20.14 en Overzicht 20.15]. De resultaten van de bomenbalans moeten worden opgenomen in de samen-
vattingstabel volgens [Overzicht 20.15.a].

Bomenbalans (ecosysteemdiensten): Bij het opstellen van een bomenbalans wordt de bestaande situatie (Actueel),
aantal bomen (stuks) en het boomkroonvolume = BKY (m?3), vergeleken (balans) met de situatie na realisatie van het
(beoogd) project (Resultaat).

Stap I Actuele situatie (Bestaande situatie)
Stap 2 Bomeninventarisatie [20.14.3]
Stap 3: Bomenbalans | Resultaat  (Beoogde situatie)

Boomkroonvolume (BKV): Het boomkroonvolume (BKV) is een belangrijk kengetal voor de mate waarin bomen bij-
dragen aan de ecosysteemdiensten. Als uitgangspunt geldt: Des te groter het kroonvolume van een (gezonde) boom,
des te groter is de bijdrage aan de zogenoemde ecosysteemdiensten. Het zijn dus vooral het boomkroonvolume (BKV)
en daaraan gerelateerde bladoppervlakte die bepalend zijn voor de mate waarin bomen (kunnen) bijdragen aan de
zogenoemde ecosysteemdiensten [BIJLAGE Il | Ecosysteemdiensten | 20.19].
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BOMENBALANS (VOORBEELD)

BOMENBALANS: STAP 1
ACTUEEL

Uitgangspunten
Bomenbalans

+ Actuele situatie

+ Projectplan

+ Projectstatus

+ Onderzoeksvraag

+ Programma van Eisen

BOMENBALANS: STAP 2

INVENTARISATIE I
Inventarisatie Bomen
[We] [VW] ” + ID boomnummer
BKV = 800 m W aifer
+ Beleidsstatus
e [vwi « BKV (m?)
;r(\;lif;r()[‘(;\:31 2113 « Handhaven of
Beleidsstatus | w2 verwijderen

BKV = 800 m? + Verplanten of

nieuwe aanplant

(NSLSNIIOWITLSASOD) SNV TVENIWOE 0ZH 2202 NIW0E MI0GANVYH NIW0E LNNLILSNIWEON

015 017 018 019

BOMENBALANS: STAP 3
RESULTAAT
Bomenbalans |
Resultaat
« Aantallen (stuks)
« BKV (m?3)
BKV = 2.000 m? [AA]
BKV=2X5m?

BKV =2 x 800 m®

015 017 019 020 021
Bomenbalans Totaal resultaat = BKV = 4.800 - 1.190 = 3.610 m?®
Totaal actueel = BKY = 4.800 m?
Aantal=-2=BKV=-400-800=-1.200m? [VW] = verwijderen (nr.016 en nr.018)
Aantal=+2=BKV=2x5=+10m? [AA] = nieuwe aanplant (nr. 020 en 021)

Resultaat = Aantal=+ 0 =BKV =- 1.190 m?

BKV = Boomkroonvolume (m3)

Afbeelding 20.14 | Bomenbalans (voorbeeld) | HB2022 | H20
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BOMENINVENTARISATIE

20.14.a Bomeninventarisatie: Voor het opstellen van een bomenbalans is een goedgekeurde bomeninventarisatie
benodigd [Vooronderzoek | 20.9]. Bomeninventarisatie opnemen als bijlage van de bomenbalans.

Voor de bomeninventarisatie gelden de eisen [HB2022 | H19 | Kwaliteitsbeoordeling bomen | Bomeninventarisatie
‘nulmeting’ 19.13.a].

20.14.b Projectstatus bomen en BKV: Vermeld en motiveer per boom of boomgroep de projectstatus en het op grond
van de bomeninventarisatie [20.14.a] aan de boom gerelateerde boomkroonvolume (BKV), volgens actueel projectplan
[20.13] en volgens indeling [Overzicht 20.14.b] en geef de projectstatus weer op de werktekening [20.10].

Vermeld de samengestelde resultaten in de samenvattingstabel [Overzicht 20.15.a].

Referentiewaarden BKV: Voor de referentiewaarden BKV (boomkroonvolume) zie [HB2022 | H19 | Kwaliteits-
beoordeling bomen | Overzicht 19.17]. Voor nieuwe aanplant (kwekerijpbomen vanaf maat 14 -16) wordt standaard
gekozen voor de boomkroondiameterklasse = 2 m en een BKV-stelpost = 5 m?3.

Bomen waarvan de resultaten/projectstatus (nog) niet volledig kunnen worden bepaald, bijvoorbeeld bomen waarvoor nog
(aanvullend) onderzoek (ON) aan de orde is, worden separaat benoemd.

PROJECTSTATUS BOMEN EN BKV (BOMENBALANS)

Projectstatus: Code:

« Bestaande bomen (actueel)

- Handhaven (zonder specifieke maatregelen) (H)
- Handhaven (met specifieke maatregelen) (H+)
« Aanplant (AA)
« Verwijderen (VW)
« Verplanten (VP)
Boomkroonvolume BKV (stelpost): m3 [HB2022 | H19 | Kwaliteitsbeoordeling bomen | Overzicht 19.17]
« Per boom (BKV) 5]10|50|150|400|800|2.000|4.000|6.000|8.000 m3

Overzicht 20.14.b | Projectstatus bomen (bomenbalans) | HB2022 | H20
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SAMENVATTINGSTABEL (BOMENBALANS)

20.15 Samenvattingstabel (bomenbalans): Vermeld en motiveer per boom de resultaten van de bomenbalans in de
samenvattingstabel [Overzicht 20.15.a] en de grafische weergave ‘staafdiagram’ [Overzicht 20.15.b].

Een bomenbalans geeft inzicht in het aantal bomen binnen een project, de projectstatus van deze bomen [Overzicht
20.14.b] en het aan deze bomen gerelateerde boomkroonvolume = BKV (m3). Wanneer de actuele en toekomstige situ-
atie van een project(plan) wordt vergeleken dan wordt binnen de bomenbalans zichtbaar welke invloed een plan of
project heeft op het actuele en het beoogde aantal bomen en het daaraan gerelateerde boomkroonvolume.

Bomenontwerp (bomenbalans): Voor het opstellen van een bomenbalans in het kader van een bomenontwerp zie
[BIJLAGE | 20.17].

BOMENBALANS

« Aantallen (stuks)
« Boomkroonvolume = BKV (m3)

Actueel voorafgaand aan het project | bestaande bomen (Actueel) ‘nulmeting’
Resultaat na afronding van het (beoogde) project

Overzicht 20.15 | Bomenbalans | HB2022 | H20

Toelichting: Bomenbalans (ecosysteemdiensten)
Samenvattingstabel (hbomenbalans):

Projectstatus bomen

» Bestaande bomen (Actueel) Actuele situatie in stuks en BKV

« Aanplant (AA) Nieuwe aanplant (+) in stuks en BKV

« Verwijderen (VW) Verwijderen bomen (=) in stuks en BKY

« Verplanten (VP) Binnen project verplanten bomen in stuks en BKV

Resultaat (=) Resultaat van het project in stuks en BKV

Balans (+/-) Verschil tussen actueel en resultaat in stuks en BKV en %

Totalen Kolom totalen in stuks en BKV

Gemiddelde BKV (GEM) Gemiddelde BKV/boom

Niet bepaald Bomen waarvan de resultaten (nog) niet volledig kunnen worden bepaald, bijvoorbeeld bomen waarvoor

nog aanvullend onderzoek (ON) aan de orde is, worden los van de bomenbalans separaat benoemd.

Uitgangspunten bomenbalans (voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven of Goedgekeurd Werkplan)

Referentiewaarden Referentiewaarden boomkroonvolume BKV [20.14.b]

BKYV (stelpost) Boomkroonvolume (BKV) op basis van stelpost boomkroonvolumeklasse [Overzicht 20.15.a]

Bestaande bomen Voor bestaande bomen geldt standaard de actuele kroonvolumeklasse (BKV).

Resultaat (=) Rekenregel = Bestaande bomen (actueel) + Aanplant (AA) - Verwijderen bormen (VW)

Balans (+/-) Rekenregel = Resultaat — Bestaande bomen

Nieuwe aanplant (+) Voor nieuwe aanplant (kwekerijbomen vanaf maat 14 -16) geldt standaard de boomkroondiameter
=2 m (BKV-stelpost 5 m3). Voor zware plantmaten (vanaf maat 45 - 50) geldt de feitelijke maatvoering.

Gemiddelden BKV De gemiddelde BKYV geeft een beeld van de gemiddelde ‘boomgrootte’ in de actuele situatie versus
de situatie in het resultaat; rekenregel = totaal kolom BKV (m?) delen door totaal aantal (stuks).

Verplanten - Bomen die in een project naar elders (buiten het project) verplant worden, vallen in de project-

status verwijderen (VW).

- Verplante bomen die van elders (buiten het project) binnen het project worden aangeplant, vallen
in de projectstatus aanplant (AA).

- Bomen die (neutraal) binnen het project worden verplant worden vermeld in de kolom ‘Verplanten
(VP)' maar hebben rekenkundig geen invloed op het resultaat of de balans.

Niet bepaald Bomen waarvan de resultaten (nog) niet volledig kunnen worden bepaald, bijvoorbeeld bomen

waarvoor nog aanvullend onderzoek (ON) aan de orde is, worden los van de bomenbalans separaat
bencemd.
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NORMINSTITUUT BOMEN HANDBOEK BOMEN 2022 H20 BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

20.15.a Samenvattingstabel (bomenbalans): Vermeld en motiveer per boom de resultaten van de bomenbalans in de
samenvattingstabel [Overzicht 20.15.a].

(VOORBEELD) SAMENVATTINGSTABEL BOMENBALANS

Boomkroon- Projectstatus bomen Resultaat (=) Balans (+/-)
volumeklasse m? (projectplan)  (projectplan)
BKV

Bestaande Aanplant (+) Verwijderen (-) Verplanten

bomen

(Actueel) (AA) (VW) (VP)
Volumeklasse BKV Stuk BKV Stuk | BKV | Stuk BKV Stuk  BKV  Stuk  BKV  Stuk | BKV
m?3 m? m’ m? m? m’ m’ m’
BKV stelpost
5 5 +2 +10 2 +2 +10
<15 10
15-75 50
75 - 200 150
200 -500 400 400 -1 -400 0 -1 -400
500 - 1.000 800 3 2.400 -1 -800 2 1.600 | -1 -800
1.000 - 2.500 2.000 2000 1 2000
2.500-5.000 4.000
5.000-7.500  6.000
=7.500 8.000
Totalen 5 4.800 | +2 +10 -2 -1.200 5 3.610 0 -1.190
Gemiddelde BKV 960 m*/boom 722 m’/boom | +0% -25%

De in de samenvattingstabel weergegeven cursieve data is uitsluitend ter illustratie. Format tabel in overleg | Goedgekeurd Werkplan.

Toelichting, zie ook [Afbeelding 20.14]
Het voorbeeld bomenbalans toont dat het aantal bomen (5 stuks) binnen het project gelijk blijft (mede dankzij de aanplant van 2 nieuwe
‘jonge’ bomen) maar dat de som van het totale boomkroonvolume (BKV) met 1.190 m?® afneemt (= -25% kroonvolume). Het gemiddelde
boomkroonvolume per boom neemt af van 960 m* per boom (actueel) tot 722 m? per boom (resultaat). Zie ook grafische weergave
bomenbalans [Overzicht 20.15.b].

Overzicht 20.15.a | Voorbeeld Samenvattingstabel Bomenbalans | HB2022 | H20

20.15.b Grafische weergave (bomenbalans): Vermeld en motiveer per boom de resultaten van de bomenbalans in de
grafische weergave ‘staafdiagram’ [Overzicht 20.15.b].
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BOMENBALANS (VOORBEELD: GRAFISCHE WEERGAVE)

60

50

40

30

20

-20

Aantallen

48

9.6

Bestaande
bomen

0,1

Aanplant (AA)

36,1
7,2
Verwijderen
(VW)
0 0
Verplanten Resultaat (=)
(VP)

B Boomkroonvolume m*x100 (BKV) M Gemiddelde BKV m? x100 / boom

Balans (+/-)
0

-11,9

Overzicht 20.15.b | Voorbeeld grafische weergave bomenbalans | HB2022 | H20

BOOMKROONBEDEKKINGSGRAAD (OPTIONEEL)

20.16 Boomkroonbedekkingsgraad (optioneel): Bereken en vermeld (indien specifiek voorgeschreven of
Goedgekeurd Werkplan) aanvullend op de bomenbalans, aan de hand van de boomkroonprojecties (m?) de boom-
kroonbedekkingsgraad (%) voor het werkterrein [20.10] of een specifiek aangewezen gebied.

Toelichting boomkroonbedekkingsgraad [BIJLAGE Il | Boomkroonbedekkingsgraad | 20.18].

BOOMKROONBEDEKKINGSGRAAD %

« Actueel
« Resultaat

Boomkroonbedekkingsgraad (actueel)

Boomkroonbedekkingsgraad (beoogd resultaat project)

Overzicht 20.16 | Boomkroonbedekkingsgraad | HB2022 | H20
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BIJLAGEN | H20 | BOMENBALANS
| - BOMENBALANS (BOMENONTWERP)

20.17 Bomenontwerp (bomenbalans): Voor een bomenbalans in het kader van een bomenontwerp [HB2022 | H1 |
Bomenontwerp] moeten altijd twee bomenbalansen worden opgesteld [Afbeelding 20.17 en Overzicht 20.17], zodat
naast de invloed van het ontwerp op de actuele situatie (Bomenbalans I) ook de (kroon)ontwikkeling van de bomen in
relatie tot de omloop (‘Aanleg’ versus ‘Eindbeeld’) binnen het ontwerp kan worden weergegeven (Bomenbalans Il) en
daarmee verschillende bomenontwerpen op grond van de bomenbalans met elkaar vergeleken kunnen worden.

Bomenbalans (Bomenontwerpplan):

« Bomenbalans | (Ontwerpplan) situatie (ontwerp) ‘Aanleg’
« Bomenbalans Il (Eindbeeld) situatie (beoogd) ‘Eindbeeld’

Ontwikkeling boomkroonvolume BKV (Bomenontwerpplan): Om het verschil tussen het boomkroonvolume (BKV)
bij ‘aanleg’ te kunnen vergelijken met dat van het beoogde eindbeeld (lees: ‘resultaat’) van een bomenontwerp, is het
noodzakelijk binnen de bomenbalans de omloop (Eindbeeld) te vermelden en de groeiontwikkeling van de afzonderlijke
bomen inzichtelijk te maken [Overzicht 20.17 | ‘Eindbeeld na 60 jaar’].

Binnen het Handboek Bomen wordt gewerkt met de standaard omloop volgens de indeling:

+ Regulier groeiende boomsoorten: 20 jaar | 40 jaar | 60 jaar | 80 -120 jaar (o.a. Tilia, Fagus, Quercus en Acer)
+ Snelgroeiende boomsoorten: 15 jaar | 25 jaar | 35 jaar | 45 - 60 jaar (0.a. Populus, Salix en Alnus)

Uitgangspunten Bomenbalans: zie ook bomenbalans [20.15]

Referentiewaarden Boomkroonvolume = BKV (m?3) ‘Bomenontwerp’: Referentiewaarde boomkroonvolume BKV in
relatie tot bomenontwerp en omlopen [HB2022 | H1 | Bomenontwerp | Overzicht 1.18.a].

Samengestelde stelpost (BKV): Het boomkroonvolume (BKV) wordt binnen de bomenbalans ingedeeld op basis van
de ‘'samengestelde stelpost BKV' zodat de BKV ‘verrekenbaar’ wordt.

Boomkroonvolumeklasse Samengesteld Boomkroonvolumeklasse Samengesteld
[HB2022 | H14| 14.19.d] stelpost BKV (m?) vervolg stelpost BKV (m?3)
5 m?3 (= nieuwe aanplant) =5m? 500 tot 1.000 m3 =800m?3

<15m? =10m? 1.000 tot 2.500 m? =2.000m3

15 tot 75 m? =50 m3 2.500 tot 5.000 m? =4.000 m3

75 tot 200 m?3 =150 m? 5.000 tot 7.500 m? =6.000m?3

200 tot 500 m? =400 m3 = 7500 m? =8.000m?3

Aanplant | Boomkroonvolume (BKV): Voor zover niet anders is voorgeschreven geldt binnen de bomenbalans voor
het boomkroonvolume (BKV) van nieuwe aanplant (kwekerijpbomen vanaf maat 14 -16) een standaard BKV =5 m3.
Voor de plantmaat vanaf maat 45 - 50 geldt de feitelijke maatvoering van de kroon voor het bepalen van het actuele
boomkroonvolume (BKV).

LICENTIEHOUDER: GEMEENTE NIEUWEGEIN



423

BOMENBALANS | BOMENONTWERP (VOORBEELD)

ACTUEEL
BOMENBALANS STAP 1

[weé] [vw]
BKV =800 m*

W-ciifer [W10] vwl
BKV = 2.000 m?

Beleidsstatus | HiE l;NBZU]ﬂ i

015 016 017 018 019
. ONTWERP
AANLEG

BKV =2.000 m? 1. ONTWERPPLAN (AANLEG) [AA]
Beleidsstatus | BKV = 2 x 800 m? BKV=2X5m?

(NSLSNIIOWITLSASOD) SNV TVENIWOE 0ZH 2202 NIW0E MI0GANVYH NIW0E LNNLILSNIWEON

Il. ONTWERP
EINDBEELD NA 60 JAAR

[AA]
BKV =2 X 800 m®

BKV = 4.000 m? Il. EINDBEELD (NA 60 JAAR)
Beleidsstatus | BKV =2 x 2.000 m?

Bomenbalans (I): Aanleg Bomenbalans (I1): Eindbeeld (na 60 jaar)

Totaal actueel = BKV = 4.800 m? Totaal aanleg = 3.610 m?
Aantal=-2=BKV=-400-800=-1.200m? (nr. 016 en 018) BKV = 2.000 naar 4.000 =+ 2.000 m3 (nr. 015)
Aantal=+2=BKV=2x5=+10m3(nr. 020 en 021) BKV =2x800naar 2x2.000=+2400m3(nr.017 en019)
Resultaat = Aantal=+ 0=BKV=- 1190 m? BKV=2x5naar 2x800=+1590m?3(nr. 020 en 021)

Resultaat = na 60 jaar = BKV =+ 5990 m*
Totaal resultaat (na 60 jaar) = 3.610 + 5.990 = 9.600 m?

Totaal resultaat Aanleg = BKV = 4.800 - 1.190 = 3.610 m?

BKV = Boomkroonvolume (m3)

Afbeelding 20.17 | Bomenbalans Bomenontwerp (voorbeeld) | HB2022 | H20
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VOORBEELD OVERZICHTSTABEL BOMENBALANS (BOMENONTWERP)
BOMENBALANS | (ONTWERPPLAN): AANLEG

Boomkroon- Projectstatus bomen: Ontwerpplan ‘Aanleg’ Resultaat| (=) Balans | (+/-)
volumeklasse m? (Ontwerpplan) (Ontwerpplan)
BKV

Bestaande Aanplant (+) Verwijderen (-) Verplanten

bomen

(Actueel) (AA) (VW) (VP)
Volumeklasse BKV Stuk  BKV  Stuk BKVY Stuk BKV Stuk  BKVY  Stuk  BKV  Stuk  BKV
m?3 m’ m’ m’ m’ m’ m’ m’
BKV stelpost
5 5 +2 +10 2 10 +2 +10
<15 10
15-75 50
75 - 200 150
200 - 500 400 1 400 -1 -400 0 -1 -400
500 - 1.000 800 3 2.400 -1 -800 2 1.600 -1 -800
1.000 - 2.500  2.000 i 2.000 i 2.000

2.500-5.000 4.000
5.000 - 7.500  6.000

=7.500 8.000
Totalen 5 4.800 | +2 +10 -2 -1.200 5 3.610 0O -1.1%0
Gemiddelde BKV 960 m*/boom 722 m’/boom +0% -25%

BOMENBALANS Il (EINDBEELD): NA 60 JAAR

Boomkroon- Resultaat | (=) Projectstatus bomen: Resultaat Il (=) Balans Il (+/-)
volumeklasse m? (Ontwerpplan) Ontwerpplan ‘Eindbeeld’ na 60 jaar (Eindbeeld) (Eindbeeld)
BKV

Bestaande Aanplant

bomen ‘aanleg’ ‘aanleg’

(Eindbeeld) (Eindbeeld)
Volumeklasse BKV Stuk BKV Stuk BKV Stuk BKV Stuk BKV Stuk BKV
m? m’ m? m’ m? m’ m’
BKV stelpost
5 5 2 0 -2 -10
<15 10
15-75 50
75 - 200 150
200 - 500 400
500 - 1.000 800 2 1.600 2 1.600 2 1.600
1.000 - 2.500 2.000 i 2.000 2 4.000 2 4.000 + +2.000
2.500-5.000 4.000 ! 4.000 ! 4.000 + +4.000
5.000 - 7.500  6.000
= 7.500 8.000
Totalen 5 3.610 3 8.000 2 1.600 5 2.600 +5.990
Gemiddelde BKV 722 m’/boom 1.920 m’/boom 165%

Totale bijgroei in 60 jaar = 5.590 m* = 100 m/jaar (= 20 m*/boom jaar) De in de tabellen weergegeven cursieve data is uitsluitend ter
illustratie. Format tabel in overleg | Goedgekeurd Werkplan.

Overzicht 20.17 | Voorbeeld overzichtstabel Bomenbalans Bomenontwerp | HB2022 | H20
Toelichting voorbeeld bomenbalans (ontwerpplan) [Overzicht 20.17]: Aanleg en Eindbeeld ‘Na 40 joar’

Bomenbalans | (védr aanleg): In de bestaande situatie (Ontwerpplan ‘Aanleg’) staan 5 bomen, waarvan de actuele kroonvolumeklassen
in de kolom ‘Bestaande bomen (actueel)’ zijn weergegeven. Het totale boomkroonvolume van de 5 bestaande bomen bedraagt: 4.800 m?
met een gemiddeld boomkroonvolume van 950 m? per boom.

Ontwerpplan (Resultaat ontwerpplan): Binnen het ontwerpplan worden geen bomen verplant maar wel 2 bomen verwijderd en er
warden 2 jonge (kwekerij) bomen aangeplant met een actueel kroonvolume (stelpost) 5 m? De bomenbalans laat zien dat er in het
bomenontwerp per saldo net zoveel bomen overblijven (= + 0%) maar dat het boomkroonvolume na aanleg met -1.190 m? afneemt van
4.800 m? tot een totaal van 3.610 m? (= -25 % kroonvolume) met een gemiddelde boomkroonvolume van (nog maar) 722 m? per boom.
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Bomenbalans Il (Eindbeeld ‘Na é0 jaar’): De 3 in het ontwerpplan gehandhaafde bomen zullen In het eindbeeld (na é0 jaar) doorgroeien g
naar een hogere kroonvolumeklasse (afhankelijk van boomsoort). Dit is weergegeven in de kolom Bestaande bomen ‘Eindbeeld’. Ook de g
nieuwe aanplant is na 60 jaar (eindbeeld) doorgegroeid. De bomenbalans laat in dit voorbeeld zien dat het boomkroonvolume in 60 jaar =
van (Ontwerpplan) 3.610 m? in totaal toeneemt met 5.920 m’ naar een totaal van (Eindbeeld na 60 jaar) 9.600 m? (+ 165%). L:in
Gemiddeld bedraagt in de komende &0 jaar de totale (bij)groei van het boomkroonvolume 100 m3 per jaar (= 20 m¥boomy/ jaar). Het gemiddelde é'
boomkroonvolume neemt in 60 jaar toe van 722 m®naar 1.920 m? per boom, zie ook grdfische weergave ‘staafdiagram’ [Overzicht 20.17.b]. =
@
5
BOMENBALANS | BOMENONTWERP (VOORBEELD: GRAFISCHE WEERGAVE) i
BOMENBALANS (1): ONTWERPPLAN (AANLEG) ;
@
60 A
=
w
o
m
50 48 z
S
NS
5
4 36,1 =
o
<
m
=
30 g
P
>
=
o
20 m
o
wn
&
9.6 10 m
10 7,22 z
Verwijderen Balans (+/-) =
(VW) 0 0 ) &
0 m
Bestaande Aanplant (AA) ‘ Verplanten Resultaat (=) e
bomen (VP)
-10
-12 -11,9
-20
BOMENBALANS (I1): ONTWERPPLAN (EINDBEELD NA 60 JAAR)
100 96
80
80
59,9
60
40 36,1
19,2
20 16
5 7,22
5 H 11
Resultaat Bestaande Aanplant Resultaat Balans Bijgroei BKV
(Aanleg) bomen (eindbeeld) (eindbeeld) (eindbeeld) (m¥/jaar)
(eindbeeld)

Aantallen (stuks) W Boomkroonvolume m?x 100 (BKV) M Gemiddelde BKVY m* x 100 / boom Bijgroei BKV m?/jaar

Overzicht 20.17.b | Voorbeeld [ofbeelding 20.17] grafische weergave Bomenbalans Bomenontwerp | HB2022 | H20
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NORMINSTITUUT BOMEN HANDBOEK BOMEN 2022 H20 BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

[I - BOOMKROONBEDEKKINGSGRAAD (KROONPROJECTIE) BOMEN

20.18 Boomkroonbedekkingsgraad (%) (optioneel): Bereken en vermeld (indien specifiek voorgeschreven) de boom-
kroonbedekkingsgraad (%) van de bomen binnen een (vooraf) aangewezen gebied volgens indeling [Overzicht 20.18].

De boomkroonbedekkingsgraad (boomkroonprojectie | m?) bomen zegt veel over de mate waarin bomen in een gebied
zijn vertegenwoordigd en daarmee bijdragen aan een meer of minder groene (leef)omgeving. Gerelateerd aan deze
groene-omgevingsindex geeft de boomkroonbedekkingsgraad ook informatie over de mate waarin wordt bijgedragen
aan ecosysteemdiensten en de bijdragen aan een groenfunctie en het welzijn van mensen in de leefomgeving.

Voor het berekenen of verkrijgen van een indicatie van de boomkroonbedekkingsgraad (%) op grond van de boom-
kroonprojectie (UTC = Urban Tree Cover) binnen een vooraf vastgesteld gebied (bijvoorbeeld werkterrein, ontwerpplan,
straat, wijk, gemeente, provincie et cetera) bestaan verschillende werk- en meetmethoden, zoals bijvoorbeeld met
behulp van LiDAR, i-Tree Canopy en/of luchtfoto's en satellietbeelden.

Via opendatasystemen van diverse instanties en aanbieders is de boomkroonbedekkingsgraad (%) tot op wijkniveau
beschikbaar. [Afbeelding 20.18] toont een kaartvoorbeeld van de kroonbedekkingsgraad van een gebied waarbij de kroon-
projecties van alle bormen (ongeacht de eigendomsstaat) zijn weergegeven. De kleuren (groentinten) geven in dit voorbeeld
de boomhoogte(klassen) weer.

Afbeelding 20.18 | Voorbeeld weergave van de boomkroonbedekking | HB2022 | HZ0
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20.18.a Werkmethode: Voor zover niet reeds in de uitvraag vastgesteld borgt de opdrachtnemer de werk- en meet-
methode in het Goedgekeurd Werkplan indien (optioneel) de berekening van de boomkroonbedekkingsgraad [20.18] is
voorgeschreven.

20.18.b Ambitieniveau: Voor een ontwerpplan of omgevingsvisie kan ook de bestaande ‘actuele’ en (op termijn)
‘beoogde’ boomkroonbedekkingsgraad (%) worden weergegeven. Zo kan worden aangegeven in welke mate de boom-
kroonprojectie in een gebied toe- of juist afneemt en welke boomkroonbedekkingsgraad als wenselijk of welke streef-
waarde (@mbitieniveau) wordt gehanteerd of nagestreefd.

20.18.c Bebouwingsintensiteit en water: Om een goed beeld te krijgen van de boomkroonbedekkingsgraad moet
tevens worden aangegeven wat de bebouwingsintensiteit (bebouwde omgeving) is van het gebied. Voor het vaststellen
van een reéel vergelijkbare boomkroonbedekkingsgraad moet binnen het meetgebied de wateroppervlakte worden
verdisconteerd. Als uitgangspunt geldt: des te hoger de bebouwingsintensiteit, des te belangrijker (als tegenhanger)
de boomkroonbedekkingsgraad (hboomkroonprojectie) is in relatie tot de bijdrage van de groenfunctie en ecosysteem-
diensten.

20.18.d Indeling en streefwaarden Boomkroonbedekkingsgraad: De boomkroonbedekkingsgraad [Overzicht 20.18]
is gebaseerd op een bebouwde woonomgeving (bebouwingsgraad = 20%). Onder bebouwing wordt tevens verstaan
infrastructuur als wegen, parkeerplaatsen en andere verharde omgevingsterreinen; wateroppervlakte verdisconteren
[20.18.c].

VOORBEELD BOOMKROONBEDEKKINGSGRAAD

Bebouwde (woon)omgeving | bebouwingsgraad = 20%
naar rato (%) van een gebiedsoppervlakte (m? of km?) | bijvoorbeeld wijk

(NILSNIIQWIFLSASOIT) SNV IVENINO0G 0ZH 2202 NIW0E XI0EANVH NIW0E LNNLILSNIWNYON

Boomkroonbedekkingsgraad Omschrijving: Boomkroonbedekkingsgraad
(%) van totaal grondgebied

< 10% Zeer laag ‘Zeer boomarm’

10 tot 15% Laag ‘Boomarm’

15 tot 20% Substantieel ‘Boomhoudend’

20 tot 30% Optimaal (wonen) ‘Boomrijk’

30 tot 40% Hoog ‘Zeer boomrijk’

> 40% Zeer hoog ‘Bos/park’

QOverzicht 20.18 | Boomkroonbedekkingsgraad (kroonprojectie) | HB2022 | H20
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NORMINSTITUUT BOMEN HANDBOEK BOMEN 2022 H20 BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

Il - ECOSYSTEEMDIENSTEN

20.19 Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn functies en baten die bomen leveren doordat zij bijdragen aan o.a. de verbetering van een
gezonde leefomgeving en aan belangrijke ecologische processen zoals: de binding van fiinstof en CO,, de buffering
en afvang van (regen)water en de belangrijke bijdrage om hittestress (hitte-eilanden) in de bebouwde omgeving te
verminderen [Afbeelding 20.19]. Bomen hebben echter nog veel meer functies en waarden.

Afbeelding 20.19 ‘Functies van bomen'’ toont een ‘praatplaat’ waarmee de diverse functies van bomen en waarden
kunnen worden toegelicht [bron: Norminstituut Bomen ‘Handreiking Omgevingswet en Bomen'].

FUNCTIES
VAN BOMEN

"»

BLOKKEER-/
WINDSCHERM

oo o =
= =
o
LUCHTZUNVERING/ VERKOELING 'HOE GROTER DE BOOM HOE
CO~WASTLEGGING 'HOGER DE WAARDE

KLIMAAT-
VERANDERING

VHAARDEVERHOGING
WONINGEN

Afbeelding 20.19 | Praatplaat ‘Functies van Bomen'| Handreiking Omgevingswet en Bomen | HBZ2022 | HZ20

20.19.a Kroonomvang: De groei, conditie en omvang van de kroon, lees: boomkroonvolume BKV (m?) respectievelijk
bladoppervlakte (m? alsmede de boomkroonbedekkingsgraad (%) [20.18] bepalen in zeer grote mate de bijdrage aan
de ecosysteemdiensten.

Ook dode of kwijnende bomen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan ecosysteemdiensten omdat ze bijvoorbeeld
in het afbraakproces voeding en leefruimte bieden aan allerlei dieren, insecten en andere arganismen.

Het Handboek Bomen hanteert vooral de ecosysteemdiensten die gerelateerd zijn aan levende, gezonde bomen met
een goede toekomstverwachting, omdat die duurzaam kunnen bijdragen aan de ecosysteemdiensten en aan een

gezond en duurzaam bomenbestand.

Als uitgangspunt geldt daarbij: Des te groter het kroonvolume van een (gezonde) boom, des te groter is de bijdrage
aan de ecosysteemdiensten (boomkroonvolume = BKV).
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2022 | Boommanitor | www.norminstituutbomen.nl

Boomkroonvolume (BKV)

Binnen het Handboek Bomen wordt de omvang
Projectosgeveos van de kroon uitgedrukt in het zogenoemde
oot e Boomkroonvolume m? (BKV).

Licentis v Blad 1van2

Projectcade Plan 1234

Projectomschrijving  Tostsnarmen

Geprker o Grotere bomen en dus meer BKV betekent ook
Plaats Graensiad . . 5
Datum (aanmasl)  01-042022 7N meer bijdrage aan de ecosysteemdiensten, maar
| I | daarvoor is als uitgangspunt ook meer doorwortel-
B it (b tte) . .
o °°m“::”;am(h , Hg Ny bare ruimte benodigd. In een bomenontwerp moet

daarmee binnen de groeiplaats rekening gehouden
1120-25m, g snategro, et kroon s curs. worden [HB2022 | H1 | Bomenontwerp | Overzicht

geen melksap in biadsies, doorgaans weinig zeewindgevosli o 1.1 2b]
Acer pasudoplatanus | gewone (berglesdoom | 12 groatis

- e

Acer pssudoplatanus | gewone (berg)esdoarn | Te gracte

Stand- en groeiplaats

Om de benodigde kengetallen voor een groeiplaats
en het boomkroonvolume (BKV) door te rekenen is
het Rekenprogramma Boommonitor beschikbaar
[HB2022 | H1 | Bomenontwerp | 1.13.b]. Het Reken-
programma Boommonitor is beschikbaar via de
inlog www.norminstituutbomen.nl.

Maaiveld bodemtype  Opengrand (humusanm < 2,5% arg.)
Profieitype Gronawater (divect contact GWST)

Doorwortelbare diepte 1M -m.y.

Boominfo
Omloop (eyelus)

Regulier (duurzasm grosiend) 20 40 60 80 jaar

Benodigde dosrwortelbare ruimte (nv) en grondviak (m')
(ambitieniveau) Optimaal 137 236 204 33 m

137 236 294 383 m
Boomkroonvolume = BKV

(ambiteniveau) Redeljk 1 188 236 283 m
11188 236 283 Boomgrootte 1e grootte (sindhoagte = 15m) | Normale kraon
- i - - Boomkrsondiameter 7
(minimum nivesu) Marginasl 8.2 1177 212 R 3w m3 7 s
[ 22 m
Boomkroonvelume (BKY) 150 800 2000 4000 m
Deorwortetbare diepte 1 [ [ i [
Bovengronds opstaketvi] 42 72 8 108 m
Maatvoeringen:
Ondergrands obstakelvri] 15 17 21 26 m
= minimale grasfatstand Bovengronds:
A. Kroondiameter (m)
Kroonbreedie {verioop) 7 12 15 18 m B. Kroonprojscte (m)
= plantafstand
G. Boomkroonvaiume BKV (m?)
Planispiegel 75 | i7bas |22 ] D. Obstakelurije zone bavengronds (m)
A ECEN

15 17 21 26 Ondergronds:
E. Obstakelvrife zone ondergronds.
{mi = minimale graafafstand

F. Doorworislbara ruimis ()

Opmerkingen:

Voor nadare gebrulkersnformatia, ga nast o @
onitor | 1 semar

Afbeelding 20.19.a | Kroonomvang versus Boomkroonvolume (BKV) | HB2022 | H20
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20.19.b Boomsoort: Naast de omvang van het kroonvolume heeft ook de boomsoort zelf en de plaats waar de boom
staat invloed op de bijdrage aan de ecosysteemdiensten.

Voor een nader overzicht van de bijdrage aan de ecosysteemdiensten per boomsoort gebaseerd op de WUR-soorten-
tabel ‘Groen in de Stad’, zie Rekenprogramma Boommonitor ‘Bijdrage Ecosysteemdiensten’.

Overzicht [20.19.b] geeft een voorbeeld van de parameters waarmee de WUR-soortentabel is opgebouwd: Bijdrage
ecosysteemdiensten (bron: WUR Brochure ‘Groen in de stad: soortentabel)

BIJDRAGE: ECOSYSTEEMDIENSTEN (VOORBEELD)

Bijdrage Ecosysteemdiensten
Acer pseudoplatanus Waardering

Algemene kenmerken:

Boomgrootte * k ok Kk
Groenblijvend Nee
Winterhard * kK
Tolerantie droogte * K

Tolerantie strooizout

Bijdrage aan Ecosysteemdiensten:

NORMINSTITUUT BOMEN HANDBOEK BOMEN 2022 H20 BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

Beperken opwarmen % %k *
Interceptie neerslag * Kk
Verdraagt zeer natte periode

Verdraagt droge periode

Wegvangen fijnstof *
Wegvangen NO /0, * k ok Kk
Vastleggen CO, s K Kk ok
Nektarbron insecten kK k
Stuifmeelbron insecten * *

Voedselbron vogels

Nadelige eigenschappen:
Allergeniteit % Kk
Emissie VOS * Kk

Gebaseerd op WUR-soortentabel ‘Groen in de stad’. Weergegeven waarden zijn primair gebaseerd op de boomsoort, de cultivars (voor
zaver niet specifiek anders vermeld) worden geacht overeenkomstig gewaardeerd te worden.

Klik op een kenmerk voor nadere toelichting.

Overzicht 20.19.c | Voorbeeld ‘Bijdrage ecosysteemdiensten’ (Rekenprogramma Boommonitor) | HB2022 | HZ20
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20.20 Ecosysteemdiensten (aanvullende) rekenmethoden

Boomkroondiameter (m) en Boomkroonvolume BKV (m3): De boomkroondiameter en het daarvan afgeleide boom-
kroonvolume BKY (m?3) zijn belangrijke kengetallen voor de mate waarin bomen bijdragen aan de ecosysteemdiensten
[20.19].

Voor het inzichtelijk maken van de bijdragen van bomen aan de ecosysteemdiensten hanteert het Handboek Bomen
2022 onder meer:

« Leidraad bomenontwerp [HB2022 | H1 | Bomenontwerp | Overzicht 1.18]

« Het Boomwaarderingscijfer (W-cijfer) [HB2022 | H19 | Kwaliteitsbeoordeling bomen]

« De Boomkroonprojectie (m?) [HB2022 | H19 | Referentiewaarden | Qverzicht 19.17]
« Het Boomkroonvolume BKV (m3) [HB2022 | H19 | Referentiewaarden | Qverzicht 19.17]
« De Bomenbalans: stuks & BKV (m3) [HB2022 | H20 | Bomenbalans]

« De Boomkroonbedekkingsgraad (%) [HB2022 | H20 | Boomkroonbedekkingsgraad | 20.18]
« Bijdrage ecosysteemdiensten (soortentabel) [HB2022 | H20 | Ecosysteemdiensten | 20.19.b]

Aanvullende rekenmethoden: Naast de in het Handboek Bomen 2022 toegepaste parameters, zijn er verschillende
(@aanvullende) methoden in ontwikkeling om de bijdragen van bomen in het kader van genoemde ecosystemen inzich-
telijk te maken. Toepassing aanvullende rekenmethoden (optioneel) indien specifiek voorgeschreven (maatwerk) of
volgens Goedgekeurd Werkplan, bijvoorbeeld:

 i-Tree Eco [20.20.a]
« i-Tree Canopy [20.20.b]
« TEEB-stad [20.20.c]

20.20.a i-Tree Eco (optioneel): Indien specifiek voorgeschreven de kroonomvang (@anvullend) weergeven op basis
van bladoppervlakte (m2) middels i-Tree Eco (maatwerk). Voor de berekening van de bladoppervlakte via i-Tree Eco zijn
(naast de boomsoort) de onderstaande datakenmerken nodig, die in het veld aanvullend (bijvoorbeeld met behulp van
LiDAR) moeten worden opgenomen.

Opdrachtnemer borgt werkmethode i-Tree Eco (maatwerk) in het Goedgekeurd Werkplan Bomen indien (aanvullend)
i-Tree Eco in de uitvraag specifiek is opgenomen, zie ook www.platform-itree-nederland.nl

Aanvullende datakenmerken (i-Tree Eco)

« Stamdiameter in cm (gemeten op 1,30 +m.v.) | nauwkeurigheid = 1 cm.
» Boomhoogte (m) | nauwkeurigheid + 10 cm.

« Hoogte kroonbasis (m) | nauwkeurigheid + 10 cm.

« Kroondiameter ‘noord-zuid’ (m) | nauwkeurigheid + 10 cm.

» Kroondiameter ‘cost-west’ (m) | nauwkeurigheid + 10 cm.

« Percentage kroonsterfte (in stappen van 5%)

+ Percentage missende kroon (in stappen van 5%)

20.20.b i-Tree Canopy (optioneel): Indien specifiek voorgeschreven de kroonomvang/boomkroonbedekkingsgraad
[20.18] (aanvullend) weergeven middels i-Tree Canopy (maatwerk).

Opdrachtnemer borgt werkmethode i-Tree Canopy (maatwerk) in het Goedgekeurd Werkplan Bomen indien
(@anvullend) i-Tree Canopy in de uitvraag specifiek is opgenomen, zie ook www.platform-itree-nederland.nl.

20.20.c TEEB-stad (optioneel): Indien specifiek voorgeschreven de bijdrage c.q. baten groen en specifiek bomen
doorrekenen/inzichtelijk maken met behulp van het rekenprogramma TEEB-stad.

Opdrachtnemer borgt werkmethode TEEB-stad (maatwerk) in het Goedgekeurd Werkplan Bomen indien (aanvullend)
TEEB-stad in de uitvraag specifiek is opgenomen, zie ook www.teebstad.nl.

LICENTIEHOUDER: GEMEENTE NIEUWEGEIN
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NORMINSTITUUT BOMEN HANDBOEK BOMEN 2022 DEFINITIELIJST

DEFINITIELIJST

DEEL | HOOFDSTUKKEN HB2022
DEEL Il WOORDEN- & BEGRIPPENLIJST HB2022

DEEL | HOOFDSTUKKEN HB2022

Een overzicht van de 20 vakhoofdstukken uit het Handboek
Bomen 2022 met de daarin opgenomen ondertitel. De onder-
titel beschrijft kort het aandachtsveld waarop het hoofdstuk
betrekking heeft. Elk hoofdstuk binnen het Handboek Bomen
start met een overzicht van de hoofdpunten die binnen dat
hoofdstukken zijn opgenomen. Binnen de digitale versie
(HTML) van het Handboek Bomen kunnen alle hoofdstukken
en de inhoud daarvan, eenvoudig via de ‘zoekfunctie’ worden
opgezocht, zie ook inhoudsopgave Handboek Bomen 2022.
De digitale versies van het Handboek Bomen 2022 (HTML &
pdf) zijn beschikbaar via de login en de Kennisbank
www.norminstituutbomen.nl.

H1 | BOMENONTWERP

Het aan de hand van boomtechnische randvoorwaarden op-
stellen van een eenduidig en duurzaam beheerbaar ontwerp-
plan voor bomen (inclusief ontwerptekening), afgestemd op het
‘beoogd eindbeeld’ en met inzicht in de bijdrage van de bomen
binnen het ontwerp aan het leefklimaat en de ‘Bomenbalans
ecosysteemdiensten’.

H2 | WERKEN ROND BOMEN

Het op grond van een Goedgekeurd Werkplan Bomen (WPB),
boomtechnisch verantwoord uitvoeren van werken rond bomen,
met een waarborg voor een duurzaam behoud van de boom en
zijn functies.

H3 | LEVEREN BOMENSUBSTRATEN Het leveren van gecer-
tificeerde, specifiek samengestelde grond-, zand-, granulaat-
mengsels en mengsubstraten, ten behoeve van de duurzame
inrichting en optimalisatie van groeiplaatsen voor bomen. Nader
aangeduid als bomensubstraten: bomengrond, bomenzand,
bomengranulaat en mengsubstraat bomen'.

H4 | AANLEG GROEIPLAATSEN BOMEN

Het op grond van vooronderzoek (goedgekeurd ontwerp), be-
werken of (her)inrichten van de bodem, ten behoeve van het
realiseren (aanleg) van een voor bomen geschikte, duurzame
groeiplaats.

H5 | LEVEREN (LAAN)BOMEN

Het leveren van gekweekte, gecertificeerde (laan)bomen
(minimaal EU-kwaliteit). Voorzien van een deugdelijk etiketlabel
en plantenpaspoort en met een stamomtrek vanaf de kwekerij-
maat 14 - 16.

Hé6 | PLANTEN BOMEN

Het methodisch met de wortel(kluit) in de grond plaatsen ‘plan-
ten of herplanten’ en verankeren van gekweekte of verplante
bomen, zodanig dat een structurele hergroei gewaarborgd
wordt.

H7 | NAZORG EN HERGROEIGARANTIE BOMEN

Nazorg bomen: Het (direct) aansluitend op het planten of het
verplanten van bomen, methodisch (meerjarig) uitvoeren van
verzorgingsmaatregelen die specifiek gericht zijn op het borgen
van een structurele hergroei.

Hergroeigarantie bomen: Het (standaard) gekoppeld aan de
nazorg van bomen, garant staan voor een structurele hergroei.

H8 | SNOEIEN BOMEN

Het methodisch via ‘begeleidingssnoei, onderhoudssnoei of
specifieke (vorm)snoei’, cyclisch onderhouden van individueel
beheerde bomen.

H9 | SPECIFIEKE (VORM)SNOEI BOMEN
Het methodisch via ‘specifieke (vorm)snoei’, snoeien van indivi-
dueel beheerde bomen.

H10 | BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE (BVC)

Het in het kader van de zorgplicht methodisch uitvoeren en
registreren van een visuele boomcontrole (BVC), ter beoordeling
van de veiligheid van bomen in relatie tot de directe omgeving.

H11 | BOOMVEILIGHEIDSONDERZOEK

Het in het kader van de zorgplicht methodisch uitvoeren van
(nader) onderzoek ter beoordeling van de veiligheid van bomen,
inclusief het opstellen van een bijbehorend eenduidig en
reproduceerbaar advies- en onderzoeksrapport.

H12 | VELLEN BOMEN & ROOIEN STOBBEN
Vellen bomen: Het methodisch bovengronds (tot ‘op het maai-
veld') gecontroleerd verwijderen ‘vellen’ van bomen.

Rooien stobben: Het methodisch ondergronds (tot ‘beneden het
maaiveld’) gecontroleerd verwijderen ‘rooien’ of bewerken van
de boomstobben of wortelkluiten.

H13 | VERPLANTEN BOMEN

Het op grond van vooronderzoek (goedgekeurd verplantbaar-
heidsonderzoek), rondsteken en aansluitend met wortelkluit en
al ‘opnemen, lichten en verplaatsen’ en aansluitend herplanten
van bomen, zodanig dat een structurele hergroei van de
verplante bomen gewaarborgd wordt.

H14 | DATAREGISTRATIE BOMEN

(standaard datapaspoorten bomen)

Het op grond van een data-inspectie (bomeninventarisatie),
methodisch en eenduidig digitaal registreren van bomendata
met behulp van gestandaardiseerde (modulaire) opname-
kenmerken (‘standaard datapaspoorten bomen’).

H15 | BOOMTAXATIE

Het voor een boom of boomgroep beoordelen en vaststellen
(taxeren) van de monetaire ‘boomwaarde’ en indien aan de
orde (boom)schade, inclusief het opstellen van een bijbehorend
eenduidig en reproduceerbaar taxatierapport.
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H16 | BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA)

Het op basis van (voor)onderzoek methodisch vaststellen (ana-
lyse) van de kwaliteit en status van aanwezige bomen en de
invloed (effect) die een project heeft op deze bomen. Inclusief
het opstellen van een advies welke maatregelen noodzakelijk
zijn om ‘te handhaven’ bomen duurzaam en verantwoord in te
passen en het doorrekenen van het effect van het project op de
zogenoemde Bomenbalans ‘ecosysteemdiensten’.

H17 | VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK BOMEN

Het op basis van (voor)onderzoek methodisch beoordelen van
de boomtechnische verplantbaarheid van bomen, inclusief het
opstellen van een eenduidig en reproduceerbaar advies- en
onderzoeksrapport.

H18 | GROEIPLAATSONDERZOEK BOMEN

Het op basis van (voor)onderzoek methodisch beoordelen van de
groei- en standplaats van bomen, inclusief het opstellen van een
eenduidig en reproduceerbaar advies- en onderzoeksrapport.

H19 | KWALITEITSBEOORDELING BOMEN

Het op basis van een gestandaardiseerde bomeninventarisatie
‘nulmeting’ methodisch beoordelen van de boomtechnische
kwaliteit van bomen en het vaststellen van een zogenoemd
boomwaarderingscijfer (W-cijfer), inclusief het opstellen van een
eenduidig en reproduceerbaar advies- en beoordelingsrapport.

H20 | BOMENBALANS (ECOSYSTEEMDIENSTEN)

Het op basis van kengetallen (boomdata) methodisch opstellen
van een eenduidige en reproduceerbare bomenbalans die inzicht
geeft in de mate waarin bomen op grond van aantallen (stuks)
en het boomkroonvolume (BKV = m?) deel uitmaken van en
bijdragen aan de zogenoemde ecosysteemdiensten, binnen een
actueel en beoogd project(plan) of bomenontwerp.
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DEEL Il WOORDEN- &
BEGRIPPENLIJST HB2022

Een beknopt overzicht (alfabetisch) van vakinhoude-
lijke begrippen die belangrijk zijn voor de begrips-
vorming van het Handboek Bomen en de daarin
beschreven boomgerelateerde eisen en processen.
Binnen de digitale versie (HTML) van het Handboek
Bomen kunnen deze en andere begrippen, alsook de
context waarin deze worden gebruikt, eenvoudig via
de ‘zoekfunctie’ worden opgezocht. De digitale
versies van het Handboek Bomen 2022 (HTML & pdf)
zijn beschikbaar via de login en de Kennisbank
www.norminstituutbomen.nl.

‘BEGRIP BOOM'

Vegetatieobject ‘Boom’: Een overblijvend, houtig gewas
volgens naamlijst houtige gewassen (www.internationalplant-
names.com) en een stamomtrek(kwekerij)maat van ten minste
14-16.

Onder het begrip ‘boom’ worden binnen het Handboek Bomen
verstaan de kroon, de stam en de wortels van de boom als-
mede de aan de boom gerelateerde groei- en standplaats. Ook
een dode boom of bomen met een verminderde conditie of een
beperkte toekomstverwachting vallen in het Handboek Bomen
binnen de omschrijving ‘boom’.

Bomen binnen de omschrijving van het Handboek Bomen
worden (als boom, laan- of boomgroep) individueel beheerd en
hebben geen productiegericht beheer in het kader van fruit- of
kerstbomen of houtteelt.

Aanleg groeiplaatsen voor bomen: (zie Definitielijst HB2022 |
Hoofdstukken HB2022 | H4 | Aanleg groeiplaatsen bomen).

Actuele opkroonhoogte boom (takvrije stam): indeling actuele
opkroonhoogte (takvrije stam) voor het bepalen van de mate
waarin de beoogde opkroonhoogte (eindbeeld) reeds is behaald.
De actuele opkroonhoogte mag de verhouding kroon: stam van
(1: 1) nooit overschrijden.

Begeleidingssnoei: snoei tijdelijke kroon totdat beocogde op-
kroonhoogte is bereikt (niet vrij uitgroeiende bormen), snoei
primair gericht op het tijdig opkronen (takvrije stam) en voor-
komen van te dikke takken tijdelijke kroon (gerelateerd aan
onderhoudssnoei).

Beoogde omloop boom: planologische duiding beoogde omloop
boom (beoogd aantal groei-jaren).

Beoogde opkroonhoogte boom (eindbeeld): indeling beoogde
opkroonhoogte (takvrije stam) op grond van ‘niet vrij uit-
groeiende boom’, in relatie tot vereiste vrije doorgang. Beoogde
opkroonhoogte (takvrije stam eindbeeld) tevens maatvoering
voor omvang tijdelijke kroon (begeleidingssnoei).

Bomenbalans: een berekening van de bomenbalans geeft
inzicht in het aantal bomen binnen een project, de projectstatus
van deze bomen en het aan deze bomen gerelateerde boom-
kroonvolume = BKV (m?). Wanneer de actuele en toekomstige
situatie van een project(plan) wordt vergeleken, dan wordt
binnen de bomenbalans zichtbaar welke invloed een plan of
project heeft op het actuele en het beoogde aantal bomen en het
daaraan gerelateerde boomkroonvolume.

Bomenbalans (Ecosysteemdiensten): (zie Definitielijst HB2022 |
Hoofdstukken HB2022 | H20 | Bomenbalans (ecosysteemdiensten)).

Bomen Effect Analyse (BEA): (zie Definitielijst HB2022 | Hoofd-
stukken HB2022 | H16 | Bomen Effect Analyse (BEA)).

Bomeninventarisatie: veldopname, inspectie en registratie van
boomgerelateerde data volgens voorgeschreven (gestandaar-
diseerde) datakenmerken 'datapaspoort’ (gerelateerd aan
‘Dataregistratie bomen’).

Bomenontwerp: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofdstukken
HB2022 | H1 | Bomenontwerp).

Bomenposters: voor het ‘Werken rond bomen’ is ter illustratie
eninstructie de bomenposter ‘Werken rond bomen’ beschikbaar.
Tevens is beschikbaar de weersbestendige bomenposter ‘Kwets-
bare boormzone’ voor het, binnen een project, in het veld markeren
van bomen (beschikbaar via login www.norminstituutbomen.n{).

Bomenstructuur: indeling boom op grond van beplantings-
structuur waarvan boom deel uitmaakt.

Bomensubstraten: gecertificeerde, specifiek samengestelde
grond-, zand-, granulaatmengsels en mengsubstraten, ten
behoeve van de duurzame inrichting en optimalisatie van groei-
plaatsen voor bomen. Nader aangeduid als bomensubstraten:
bomengrond, bomenzand, bomengranulaat en mengsubstraat
bomen’ (zie ook ‘leveren bomensubstraten).

Boombeeld: indeling boom op grond van de actuele onder-
houdsstaat, gerelateerd aan de benodigde snoei-ingreep om te
(kunnen) komen tot een aanvaard boombeeld (indeling: Aan-
vaard | Regulier | Achterstallig | Verwaarloosd).

Boombeheerbaarheid (boom): indeling boom op grond van
belemmeringen proportioneel beheer. Beoordeling beheer-
baarheid op grond van (actuele beoordeling) voorzienbare
knelpunten van de groei- en standplaats in relatie tot het beheer,
de functie en de (beoogde) omloop van de boomn, oftewel beoor-
deling: Juiste boom op juiste plaats?’ Calamiteiten als gevolg
van (ingrijpende) veranderingen of toekomstige aanpassingen
van de groei- en standplaats kunnen de beoordeling sterk
beinvloeden. De beoordeling ‘Beheerbaarheid’ is dan ook een
momentopname (inschatting) op grond van de actuele situatie.

Boombeleidsstatus: indeling boom op grond van aan

bomen toegekende (geaccordeerde) beleidsstatus. Indeling
boombeleidsstatus in het kader van bijvoorbeeld Omgevingswet
(omgevingsplan), APV, landelijke of gemeentelijke lijst waarde-
volle bomen. Indeling boombeleidsklasse | t/m IV mede van
invloed op de indeling van de monetaire boomwaarde.

Boomgrootte: indeling boomgrootte op grond van potentiéle
boomhoogteklasse eindbeeld.

Boomhoogteklasse (actueel): indeling boom op grond van
actuele boomhoogte. Bij grensgevallen dient de hoogste klasse
te worden vermeld. Bij knot- en gekandelaberde bomen geldt de
hoogste knotbasis als boomhoogte.
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Boomhoogteklasse (eindbeeld): indeling boom op grond van
potentiéle boomhoogte eindbeeld (volgroeide boom). Bij knot- en
gekandelaberde vormbomen geldt de hoogste knotbasis als
boomhoogte.

Boomkroonbedekkingsgraad (%): De boomkroonbedekkings-
graad (boomkroonprojectie | m?) bomen zegt veel over de mate
waarin bomen in een gebied zijn vertegenwoordigd en daarmee
bijdragen aan een meer of minder groene (leef)omgeving.
Gerelateerd aan deze groene-omgevingsindex geeft de boom-
kroonbedekkingsgraad ook informatie over de mate waarin
wordt bijgedragen aan ecosysteemdiensten en de bijdragen aan
een groenfunctie en het welzijn van mensen in de leefomgeving.
Voor een ontwerpplan of omgevingsvisie kan ook de bestaande
‘actuele’ en (op termijn) ‘becogde’ boomkroonbedekkingsgraad
(%) worden weergegeven. Zo kan worden aangegeven in welke
mate de boomkroonprojectie in een gebied toe- of juist afneemt
en welke boomkroonbedekkingsgraad als wenselijk of welke
streefwaarde (ambitieniveau) wordt gehanteerd of nagestreefd.

Boomkroondiameterklasse (actueel): indeling boom op grond
van de actuele diameter van de kroon (kroonbreedte). Bij een
asymmetrische kroon wordt de kroondiameter (gemiddelde
waarde) kruislings gemeten.

Boomkroondiameterklasse (eindbeeld): indeling boom op
grond van boomkroondiameter (beoogd) eindbeeld.

Boomkroonvolumeklasse (actueel): indeling boom op grond
van actuele boomkroonvolumeklasse BKY.

Boomkroonvolumeklasse (eindbeeld): indeling boom op grond
van boomkroonvolumeklasse BKV (beoogd) eindbeeld.

Boommonitor (Rekenprogramma): het rekenprogramma
Boommonitor berekent diverse kengetallen van bomen en hun
groei- en standplaats die 0.a. essentieel zijn voor het opstellen of
beoordelen van een bomenontwerp (beschikbaar via login
www.norminstituutbomen.nl).

Boomschade(s): fysieke schade aan de boom of maaiveld door
externe factoren als storm, bliksem, aanrij-, maai-, insporings-
of graafschade en/of vandalisme et cetera. Indien schade leidt
tot BVC-gerelateerde afwijking of gebrek dan registreren bij
BVC-gebrek/-afwijking (boomschade eventueel boomtaxatie-
gerelateerd).

Boomsoort Nederlands: naam boomsoort volgens NAAMLIJST
HOUTIGE GEWASSEN (ENA Europese standaard) www.international-
plantnames.com/HTML/Nederlands/index_ned.htm.

Boomsoort wetenschappelijk: naam boomsoort volgens
NAAMLIJST HOUTIGE GEWASSEN (ENA Europese standaard)
www.internationalplantnames.com/HTML/Nederlands/
index_ned.htm.

Boomtaxatie: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofdstukken HB2022 |
H15 | Boomtaxatie).

Boomtaxatiewaarde: zie 'Monetaire boomtaxatiewaarde’.

Boomtype: indeling type boom op grond van het voor die boom
toe te passen (snoei)beheer (gerelateerd aan snoeiwijze).

Boomveiligheidscontrole (BVC): (zie Definitielijst HB2022 |
Hoofdstukken HB2022 | Boomveiligheidscontrole (BVC)).

Boomveiligheidsklasse BVC: indeling boomveiligheidsklasse
per boom op grond van de uitgevoerde boomveiligheidscontrole
(BVC).

Boomveiligheidsonderzoek: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofd-
stukken HB2022 | H11 | Boomveiligheidsonderzoek).

Boomwaarde: zie 'Monetaire boomwaarde(-index)".

Boomwaarderingscijfer (W-cijfer): indeling kwaliteit en waar-
dering boom op basis van de beoordelingsfactoren conditie,
toekomstverwachting, beheerbaarheid en kroonomvang (BKV).

BVC-afwijkingen: aanvullende registratie (melding) relevante
BVC-afwijkingen (nog) niet zijnde een BVC-gebrek.

BVC-gebrek: registratie BVC-gerelateerde afwijkingen die
binnen 3 jaar een potentieel gevaar kunnen opleveren voor

de directe omgeving. Registratie BVC-gebreken volgens de
Standaardlijst BVC-afwijkingenlijst. Ook een onvoldoende vrije
doorgang wordt als BVC-gebrek geregistreerd.

Conditie (groei) boom: indeling boom op grond van actuele
gezondheid en groeiontwikkeling. Conditie (momentopname)
beoordeeld op grond van groeiontwikkeling (soortgerelateerd),
groei(kracht) en gezondheidstoestand, gebaseerd op visuele
groeikenmerken waaronder: ontwikkeling kroonstructuur,
primaire (lengte)groei, scheutlengten, wondovergroeiing, knop-
bezetting, bladbezetting, bladgrootte en bladkleur alsook ziekten
en aantastingen die wezenlijk invloed hebben op de gezondheid
(groeiontwikkeling) van de boom.

Controlefrequentie BVC: indeling controlefrequentie BVC op
grond van omgevingsrisicoklasse (gevaarzetting) en boom-
schaderisico (zorgplicht BVC-gerelateerd).

Datapaspoort Handboek Bomen (standaard): standaard
(basis) datapaspoort Handboek Bomen voor het geintegreerde
gebruik van bomendata in het kader van de datamodulen
‘Boomgegevens', ‘Zorgplicht (BVC)' en het ‘Cyclisch beheer
(Onderhoud)'. De verplichte BVC-kenmerken zijn in het basis
datapaspoort gecombineerd met de meest relevante standaard
datakenmerken zodat ook het cyclisch beheer (Onderhoud) op
basis van deze datapaspoorten kan worden aangestuurd en een
integrale inspectie van boomgerelateerde data wordt geborgd
(gerelateerd aan dataregistratie bomen).

Dataregistratie bomen: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofdstukken
HB2022 | H14 | Dataregistratie bomen).

Datum BVC: feitelijke datum waarop BVC-controle/-registratie
plaatsvindt.

DIB: het certificaat ‘Data Inspecteur Bomen (DIB)' borgt een
eenduidige inspectie en (data)registratie van datakenmerken
waarbinnen de datapaspoorten Onderhoud en Boomveiligheids-
controle (BYC) centraal staan. De Handleiding DIB omvat naast
een beschrijving van de datapaspoorten ook de procedure en
toepassing van de verschillende datakenmerken, gebaseerd

op de dataregistratie Handboek Bomen (de Handleiding DIB is
beschikbaar via login www.norminstituutbomen.nl).

Dood hout (veiligheid): (grof) dood hout: afgestorven en
kwijnende takken (takdiameter = 4 cm en taklengte = 50 cm).

Doorwortelbare ruimte: benodigde of beschikbare doorwor-
telbare ruimte (per boom) weergegeven in zowel grondvlak
(oppervlakte: LxB = m2) als inhoud (volume: LxBxD = m?3).
Hierdoor worden de maatvoering en vorm en daarmee ook de
ruimteclaim van de groei- en standplaats inzichtelijk.
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Ecosysteemdiensten: ecosysteemdiensten zijn functies en
baten die bomen leveren doordat zij bijdragen aan o.a. de ver-
betering van een gezonde leefomgeving en aan belangrijke
ecologische processen zoals: de binding van fijnstof en CO,, de
buffering en afvang van (regen)water en de belangrijke bijdrage
om hittestress (hitte-eilanden) in de bebouwde omgeving te
verminderen. Het Handboek Bomen hanteert vooral de eco-
systeemdiensten die gerelateerd zijn aan levende, gezonde
bomen met een goede toekomstverwachting, omdat die duur-
zaam kunnen bijdragen aan de ecosysteemdiensten en aan een
gezond en duurzaam bomenbestand. Als uitgangspunt geldt
daarbij: Des te groter het kroonvolume van een (gezonde) boom,
des te groter is de bijdrage aan de ecosysteemdiensten (boom-
kroonvolume = BKV).

Gevolg (BVC): registratie welk risico (gevolg) aan
BVYC-gebrek(en) is gerelateerd.

Groeiplaatsinrichting boom: indeling groeiplaats boom op
grond van toegepaste constructie en/of hoofdsamenstelling van
de groeiplaats/bodem.

Groeiplaatsonderzoek bomen: (zie Definitielijst HB2022 |
Hoofdstukken HB2022 | H18 | Groeiplaatsonderzoek bomen).

Handboek Bomen: het Handboek Bomen is een bundeling
van gestandaardiseerde en gevalideerde procedures, normen,
kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen die betrekking
hebben op de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met
bomen met als doel het verbeteren en waarborgen van de
waliteitszorg voor bomen in de openbare ruimte (beschikbaar
via login www.norminstituutbormen.nl).

Handreiking Omgevingswet en Bomen: richtlijnen en ‘hand-
reiking’ voor het opstellen van integraal (gemeentelijk) beleid
rond bomen onder de Omgevingswet (beschikbaar via login
www.norminstituutbomen.nl).

Hergroeigarantie bomen: zie ‘Nazorg en hergroeigarantie bomen'.

Kwaliteitsbeoordeling bomen: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofd-
stukken HB2022 | H19 | Kwaliteitsbecordeling bomen).

Kwetsbare boomzone: = standaard 'kroonprojectie + rondom 1,5m’.
Om schade aan bomen en hun groei- en standplaats te voor-
komen, is de uitvoering van werkzaamheden die kunnen leiden
tot schade aan de boom of groeiplaats, binnen de kwetsbare
boomzone van een boom of boomgroep, zonder schriftelijke
toestemming ‘Goedgekeurd Werkplan Bomen (WPB)' niet toe-
gestaan. Dit geldt, binnen de kwetsbare boomzone, ook voor het
maaien van gras, het beweiden of stallen van dieren, de opslag
van materiaal en materieel en het berijden of parkeren van voer-
tuigen op een open maaiveld of open plantspiegel (niet voorzien
van een dragende verharding).

Laanbomen: zie ‘Leveren (laan)bomen’.

Leveren bomensubstraten: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofd-
stukken HB2022 | H3 | Leveren bomensubstraten).

Leveren (laan)bomen: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofdstukken
HB2022 | H5 | Leveren (laan)bomen).

Maaiveld boom: indeling (type) maaiveld boom op grond van
hoofdinrichting van het maaiveld binnen de boomkroonprojectie.

Mechanisch overbelaste tak: (gestel)tak die zichtbare
kenmerken vertoont van mechanische overbelasting.

Monetaire boomtaxatiewaarde: taxatiewaarde boom (in euro’s)
op grond van uitgevoerde boomtaxatie.

Monetaire boomwaarde(-index): boomwaarde (in euro’s)
volgens de boomwaarde-indextabel.

Nazorg en hergroeigarantie bomen: (zie Definitielijst HB2022 |
Hoofdstukken HB2022 | H7 | Nazorg en hergroeigarantie bomen).

Niet vrij uitgroeiende boom: boom waaraan specifieke eisen
voor een 'vrije doorgang’ zijn gesteld (gerelateerd aan “Vrij uit-
groeiende boorm’).

‘Nulmeting’ (bomeninventarisatie): een zgn. nulmeting geeft op
basis van een uitgevoerde bomeninventarisatie (vooraf) een goed
beeld van de bestaande kwaliteit en waardering van de bomen
binnen een project (gerelateerd aan Boomwaarderingscijfer
‘W-cijfer’).

Omgevingsrisicoklasse BVC: indeling mate van gevaarzetting
van boom voor directe omgeving in relatie tot omgevingsgebruik
(zorgplicht BVC-gerelateerd).

Omloop boom: zie ‘Beoogde omloop boom'.

Onderhoudssnoei: snoei ‘blijvende kroon’ (zowel vrij uit-
groeiende als niet vrij uitgroeiende bomen), snoei primair gericht
op een duurzaam behoud van blijvende kroon zonder probleem-
takken (gerelateerd aan begeleidingssnoei).

Opkroonhoogte (takvrije stam): zie ‘Actuele opkroonhoogte
boom'.

Plaatsaanduiding gebrek BVC: registratie waar (= plaats-
aanduiding | boomonderdeel) BVC-gebrek(en) is/zijn aan-
getroffen.

Plakoksel: doorgaans sterk aanliggend, door insluiting van
bastweefsel onvoldoende aangehechte (gestel)tak.

Planten bomen: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofdstukken
HB2022 | Hé | Planten bomen).

Plantjaar: jaartal waarin aanplant boom is gerealiseerd (gerela-
teerd aan realisatie = duiding op grond waarvan plantjaar is ge-
realiseerd: aanleg volgens aanleggegevens | verplant | geschat).

Probleemtakken: takken die de (beoogde) functie van de boom
belemmeren of verstoren dan wel een gevaar of belemmering
vormen voor de directe omgeving. Probleemtakken in het kader
van de 'veiligheid' hebben evenals probleemtakken in het kader
van een ‘vereiste vrije doorgang’, altijd snoeigerelateerd de
hoogste prioriteit.

Projectleider bomen: de projectleider bomen is namens de
opdrachtnemer belast met de kwaliteitsborging van het project.
De projectleider bomen draagt zorg voor de vakbekwaamheid
van het personeel en borgt dat de werkzaamheden worden
uitgevoerd conform de gestelde eisen en het Goedgekeurd
Werkplan. Werkzaamheden binnen het Handboek Bomen 2022
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door of moeten ten minste
(ter goedkeuring) zijn afgestemd met een ter zake deskundige
‘Projectleider bomen’.

LICENTIEHOUDER: GEMEENTE NIEUWEGEIN



Quickscan ‘Indicatie Verplantbaarheid': voor de bomen binnen
een Quickscan wordt een indicatie voor de verplantbaarheid
opgesteld. De Quickscan betreft een visuele beoordeling (veld-
indicatie) op basis van (bovengronds) zichtbare en herleidbare
kenmerken alsmede een beoordeling van de (ondergrondse)
KLIC-melding en is bedoeld om voorafgaand aan het (laten)
opstellen van een volledig verplantbaarheidsonderzoek inzicht te
krijgen in welke bomen ‘wel of niet’ in aanmerking koamen voor
een (nader) verplantbaarheidsonderzoek. De rapportage van
genoemde Quickscan wordt benoemd als ‘Indicatie Verplant-
baarheid | Quickscan’.

Snoeien bomen: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofdstukken
HB2022 | H8 | Snoeien bormen).

Snoeifrequentie boom (beoogd): indeling boom op grond van
beoogde snoeifrequentie.

Snoeiwijze boom: indeling boom op grond van voor het beheer
benodigde snoeiwijze gerelateerd aan boomtype.

Specifieke boomkenmerken: indeling boom op grond van voor
het beheer relevante specifieke kenmerken.

Specifiek onderhoud (advies): advies aanvullende (relevante)
specifieke maatregelen die nu of in komende beheerperiode
benodigd zijn.

Specifieke (vorm)snoei bomen: (zie Definitielijst HB2022 |
Hoofdstukken HB202 | H? | Specifieke (vorm)snoei bomen).

Stamdiameterklasse boom (actueel): indeling boom op grond
van actuele stamdiameter (gemeten op 1,3 m +m.v.). Bij een
asymmetrische stam wordt de stamdiameter (gemiddelde
waarde) kruislings gemeten. Bij een meerstammige boom geldt
de diameter van de dikste stam.

Takvrije zone: zie 'Vereiste vrije doorgang’.

Toekomstverwachting boom (technische levensduur): in-
deling boom op grond van verwachte technische levensduur.
Toekomstverwachting (momentopname) beoordeeld op basis
van gelijkblijvende (groei-/beheer)omstandigheden op grond
van actuele boomtechnische aspecten en technische staat
(waaronder: actuele conditie, groeiontwikkeling, ziektes, aan-
tastingen of boomtechnische gebreken). Aan het einde van,

of binnen gestelde toekomstverwachting voldoet de boom
naar verwachting niet meer aan de technische verwachting

en kan daarom op grond van de technische staat, conditie,
groeiontwikkeling, ziektes, aantastingen of boomtechnische
gebreken dan niet meer (langer) in de oorspronkelijke functie
(boomtype) worden gehandhaafd. Calamiteiten als gevolg van
(plotselinge) ziekte, aantastingen of optredende boomtechnische
gebreken kunnen de beocordeling sterk beinvloeden. De beoor-
deling ‘Toekomstverwachting' is dan ook een momentopname
(inschatting) op grond van de actuele situatie.

Urgentie (BVC): registratie benodigde urgentie voor de BVC-
veiligheidsmaatregelen.

Veiligheidsmaatregelen (BVC): benodigde veiligheidsmaat-
regelen in het kader van geconstateerd(e) BVC-gebrek(en).

Vellen bomen en rooien stobben: (zie Definitielijst HB2022 |
Hoofdstukken HB2022 | H12 | Vellen bomen en rooien stobben).

Vereiste vrije doorgang (takvrije zone): indeling op grond van

de vereiste ‘wettelijke’ of specifiek door eigenaar/beheerder voor-
schreven vrije doorgang onder en rond de boom (vrije doorgang
in meters + maaiveld). Vereiste (wettelijke) vrije doorgang: (auto)
rijwegen (alsook aangrenzende parkeergelegenheden) minimaal
4,5 m +m.v. (= primair)| voet-/fietspaden 2,5 m +m.v. (= secundair).

Verplantbaarheidsonderzoek homen: (zie Definitielijst HB2022 |
Hoofdstukken HB2022 | H17 verplantbaarheidsonderzoek).

Verplanten bomen: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofdstukken
HB2022 | H13 | Verplanten bomen).

Voorzieningen boom (permanent): indeling voorzieningen
boom op grond van voor het beheer relevante ‘permanente’
voorzieningen (groeiplaatsgerelateerd).

Voorzieningen boom (tijdelijk): indeling voorzieningen boom
op grond van in relatie tot aanplant relevante ‘tijdelijke’ voor-
zieningen (groeiplaatsgerelateerd).

Vormsnoei ‘Innemen kroon' (niet-cyclisch beheer): rondom
evenwichtig innemen kroonomvang (innemen taklengtes 20 - 25%),
reductie fysieke kroonomvang en/of mechanische belasting.

Vormsnoei ‘Kandelaberen | kandelaren’ (niet-cyclisch beheer):
middels snoei ingrijpend (rondom) innemen (amputeren) van
alle gesteltakken van de kroon (takstompen).

Vormsnoei ‘Knotten’ (cyclisch beheer): middels snoei periodiek
tot op de centrale (stam)knot terugzetten van de kroon.

Vormsnoei ‘Scheren | Knippen' (cyclisch beheer): door snoei
min of meer permanent behoud kroonvorm.

Vormsnoei ‘Terugzetten' (cyclisch beheer): middels snoei
periodiek tot op het meerjarige hout (takknotten) terugzetten
van de kroon.

Vormsnoei ‘Toppen’: gericht innemen van de boomhoogte tot
voorgeschreven boomhoogte.

Vormsnoei ‘Uitlichten kroonrand’ (niet-cyclisch beheer): selec-
tief uitlichten van de kroonrand, ten behoeve van de stimulering/
ontwikkeling van een (nieuwe) binnenkroon (onder andere
veteranenbomen).

Vrij uitgroeiende boom: boom waaraan geen eisen voor
een 'vrije doorgang’ zijn gesteld (gerelateerd aan 'niet vrij uit-
groeiende boom’)

Werken rond bomen: (zie Definitielijst HB2022 | Hoofdstukken
HB2022 | H2 | Werken rond bomen).

Werkplan (Goedgekeurd): door opdrachtnemer (ter goed-
keuring) op te stellen ‘Algemeen’ en ‘Gedetailleerd’ Werkplan
waarin staat vermeld wanneer (tijdsplanning en tijdsduur), op
welke wijze (werkmethode) werkzaamheden, diensten of leve-
ring zullen plaatsvinden. Zonder goedgekeurd werkplan mogen
werkzaamheden niet aanvangen (gerelateerd aan HB2022 | HO |
Aanvullende bepalingen | art. 0.1).

Werkplan Bomen (WPB): overzicht van alle benodigde maat-
regelen en randvoorwaarden die vooraf, tijdens en indien rele-
vant aansluitend op het ‘Werken rond bomen’ moeten plaats-
vinden voor het waarborgen van een verantwoorde (duurzame)
inpassing van de te handhaven bomen. Zonder Goedgekeurd
Werkplan Bomen (WPB) mogen werkzaamheden binnen de
kwetshare boomzone van bomen niet plaatsvinden (gerelateerd
aan kwetsbare boomzone).

LICENTIEHOUDER: GEMEENTE NIEUWEGEIN
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BOMENPOSTER

WERKEN
ROND BOMEN

KWETSBARE BOOMZONE GRAVEN, OPHOGEN
EN ANDERE BODEMBEWERKINGEN

OPSLAG, PARKEREN
EN TRANSPORT

NIET
TOEGESTAAN

FYSIEKE AFSCHERMING

|

|

RAND- :
VOORWAARDEN !

|
|
1

0 Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + rondom 1,5 meter

NIET
TOEGESTAAN

KWETSBARE ZONE
l&——1

RAND-
VOORWAARDEN

RAND-
VOORWAARDEN

BODEM-

BESCHERMING GESTUURD

( ______ * BOREN
0 Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel zijn binnen de KWETSBARE
BOOMZONE alleen toegestaan MET TOESTEMMING (Goedgekeurd Werkplan). BRONBEMALING
EN VERANDERINGEN IN
GRONDWATERSTAND

NIET
TOEGESTAAN

RANDVOORWAARDEN EN EISEN

Plaats een niet-verplaatsbare fysieke afscherming rond de boom (minimaal 2 m hoog) en

markeer deze met de weerbestendige poster ‘Kwetsbare boomzone',

Binnen elke kwetsbare boomzone zijn (tot 1,5 m buiten de kroonprojectie) de uitvoering van
werkzaamheden en de opslag van materiaal en het rijden of parkeren van materieel en voertuigen
alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie Goedgekeurd Werkplan.
Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het @

goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een
Bomen Effect Analyse (BEA).

Het Werkplan Bomen (WPB) vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens
welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de
kwetsbare boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd.

Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.
Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming
via het goedgekeurde Werkplan, zie hierboven punt 2.

RAND-

VOORWAARDEN
GESLOTEN
DAMWAND

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN ~ HANDBOEK BOMEN e

Stamg  Minimale graafafstand  Meerzijdig graven, Voor een juiste uitwerking van
(dbh) vanuit het hart vande  of eenzijdige wortelontwikkeling een Goedgekeurd Werkplan en de

NIET
TOEGESTAAN
stamvoet of scheefstaande boom (trekzijde)

eisen en randvoorwaarden voor
20 cm =125 m 20m
WOem  >150m 25 m werkzaamheden rond bomen wordt
60 cm >175m 30m verwezen naar het Handboek Bomen e

80 cm >2,25m 35m | H2 | Werken rond bomen. CEMENT
100 cm >250m 40m
150 cm >350/m 50m

SNOEIWERKZAAMHEDEN

NIET
TOEGESTAAN
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Uitkomende grond mengen
met 50% zand t.b.v. zandbed

drainzand 170 mm

aanbrengen drainagebuis
type: Pipellife Strabusil diam. 150 mm
met PP 700 omhulling of gelijkwaardig
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Openbaar Domein Eerste uitgave zie tekeninghoofd A

Getekend: Gewijzigd: Datum: A/Z

maten in millimeters tenzij anders aangegeven
bij een diepere ligging van de drainagebuis,
wordt de laag drainzand dikker (170 mm).

‘/(—;—7\\\ OPENBAAR DOMEIN

i i ™,

Nieuwegein I(O\

{: . Getekend : -

!“'.\ Datum : 03-06-2019

\:‘.\‘"’ controle : [ E] << 13-05-2019
> PL. : Projectleider
Akkoord : Akkoord d.d.: Akkoord datum

ALGEMEEN DETAIL
Principe doorsnede drain+grindkoffer
Tekeningnummer Besteksnummer Schaal Formaat
IB-AL-DET-00025 geen 1:10 A3

postadres: Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein bezoekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein tel. 14 030 website: www.nieuwegein.nl



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



an: [EY, <H @nieuwegein.nl>
Verzonden: 17-12-2025 12:50
Aan: [N - I B @pauwdodewaard nl>,
I - R < @pauwdodewaard.nl>,
R _@NIEUWEGEIN.NL>

Onderwerp: FW: Regaalsingel en Mankeslaan

Goedemiddag [,

Hierbij akkoord voor het uitvoeren van de rioolvervanging aan de
Ansinghlaan/Mankeslaan en de Regaalsingel volgens bijgevoegde ramingen. Ik zal het
buurtbericht van de Mankeslaan vandaag bezorgen.

Met vriendelijke groet,

kg |Sr. Uitvoerend Beheerder Riolering en Waterhuishouding| Gemeente Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

7 030-60fFY | M osJFY | £ I Cicuweqein o

an: I - I B @ paundodewsard.ni>

Verzonden woensdag 17 december 2025 11:54

an: [N, I <N @ nicuveein.ni>
cc: Y IR W <2 vicodemsard >

Onderwerp: Regaalsingel en Mankeslaan

Let op: Dit is een externe e-mail. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen.
Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-60JJll] optie 1.

Hallo I,

Bijgaand de aangepasten ramingen, e.e.a. zoals zojuist besproken.

Met vriendelijke groet,



PAUW Dodewaard B.V.

Aannemersbedrijf in grond,weg en waterbouw

Tel.: 0488
Mob: 06 -

E-mail: [f§@pauwdodewaard.nl

Internet: www.pauwdodewaard.nl

--—-<Disclaimer PAUW Dodewaard B.V.>---

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaaring, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. De afzender staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige
ontvangst daarvan.

---<Disclaimer PAUW Dodewaard B.V.>---



Raamovereenkomst onderhoud riolering 2025, gemeente Nieuwegein
Besteksnr.:
Deelopdracht:

Datum:

Straatnaam:

Omschrijving:
Boekingsnummer (Fcl-Ecl):
Start uitvoering:

Uitvoering gereed:

Aannemer:
Indexatie (t.o.v. 2025)

2022-B011
0

Mankeslaan
rioolvervangen

12-01-2026

Pauw Dodewaard bv

Nieuwegein /; )

Bestekspost Omschrijving eenheid hoeveelheid

111010 Graven proefsleuf. st 4,00
121150 Verw. begroeiing, 0,50 > H < 2,0m, 50 > A < 200 m2 are 1,00
133010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00
142020 Opbreken BSS KF, br.>3 m, >50 m2 m2 138,00
144070 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2 20,00
145110 Opbr. betonbanden 100x200 mm, <10 m m 8,00
145610 Opbr. betonband 450x200x1000 mm m 6,00
147110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - BBS en SBS m2 138,00
147120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - betontegels m2 20,00
147220 Vervoeren bestratingsmateriaal - afvoer opslag m2 158,00
147230 Vervoeren bestratingsmateriaal - 'rondrijden’ m2 158,00
151110 Aanbrengen bronbemaling > 25m1 keer 1,50
151120 Instandhouden bronbemaling >25m1. week 1,50
151130 Verwijderen bronbemaling >25m1. keer 1,50
151210 Aanbrengen open bemaling. keer 2,50
151220 Verwijderen open bemaling. keer 2,50
151290 Melding / vergunning lozen bronneringswater. st 1,00
154030 Aanbr. afsluiter in riolering, 2300/315mm. st 4,00
155810 Reinigen straatkolk st 1,00
161320 Ontgr. grond uit cunet, 150 > D < 250mm m3 18,75
162040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,00m, 2,8 m3/m1 m 31,00
163210 Ontgr. grond uit sleuf, D= 0,5 - 1,0m m 4,80
163220 Ontgr. grond uit sleuf, D= 1,0 - 1,5m m 17,00
164020 Stempelen sleuf riolering, dubbelz. H = 2,0-2,5m m 31,00
170010 Grond vervoeren (naar grondbank). m3 80,13
170020 Grond vervoeren (binnen gemeentegrenzen). m3 80,13
181310 Verw. betonbuis @300mm m 31,00
181610 Verw. kolkaansl. PVC @125mm m 16,00
183130 Verw./herbr. putrand met deksel, betonvoet H = 240 st 2,00
183190 Verw. stellagen van metselwerk st 2,00
184110 Verw. eendelige straatkolk van beton st 1,00
191010 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. ton 6,00
211350 Aanbr. PVC leiding 2500 mm m 31,00
211420 Maken inlaat in PVC leiding st 5,00
212310 Aanbr. PVC leiding 8125mm m 15,00
223140 Maken aansluiting op riocolput van beton, @500mm st 2,00
224110 Aanbr. putrand met deksel, op stelringen. st 2,00
224220 Op hoogte brengen putafdekking, stelringen st 2,00
231040 Aanvullen sleuf, H = 2,00m, 2,8 m3/m1 m 31,00
232010 Aanvullen sleuf, H < 0,5m m 4,80
232020 Aanvullen sleuf, H= 0,5 - 1,0m m 4,80
232030 Aanvullen sleuf, H= 1,0 - 1,5m m 17,00
241010 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00
290010 Inmeten en verwerken revisiegegevens st 1,00
312020 Grond verwerken in cunet, H=0,25m m3 18,75
320010 Afwerken zandbed. m2 158,00
320020 Aanbrengen straatlaag. m2 158,00
341110 Aanbr. opsluitband 100x200 mm, < 10 m m 8,00
341610 Aanbr. inritband 450x200x1000 mm m 6,00
343070 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. < 15 m2, br. <1,5m m2 20,00
345060 Aanbr. BSS KF elleboog.v. >50m2 m2 138,00
346020 Pasmaken van betonbanden.(100x200) st 8,00
347010 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betontegels. m 15,00

deelopdracht 0
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Besteksnr.: 2022-B011 Nieuwegein / \
Deelopdracht: 0 | .
Datum: ‘\-é..\___’
347020 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betonstraatsteen. m 50,00
348010 Op hoogte brengen straatpotten. st
360010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st
410020 Egaliseren bovengrond, 50 > A < 200 m2 are
511110 Leveren PVC buis 125mm m
511210 Leveren PVC buis 125mm, bruin m 15,00
511280 Leveren PVC buis 500mm, grijs m 35,00
521040 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - mof - spie st 15,00
521090 Leveren PVC-hulpstuk, steekmof st
521150 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk 45° - 2x mof st
522140 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 8500 st
522180 Leveren PVC-hulpstuk, verloopstuk 125 - 160 mm st
533050 Leveren stelringen H= 50mm. st
550010 Leveren BSS KF kl. heidepaars st 11,00
570030 Leveren betontegel 300x300x60mm Kl. grijs st 11,00
591010 Leveren zand voor zandbed m3 80,13
594120 Leveren zak cement. st
810040 T.b.s. werknemer, uitvoerder uur 16,00
831010 Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute. keer
831110 Toepassen gehele rijbaan afzetting. keer
832110 Aanbrengen houten schotten (voetgangers), L <10m m
832140 In stand houden platen of schotten (voetgangers), L <10m m*d 40,00
832170 Verwijderen platen of schotten (voetgangers), L <10m m
832220 Toepassen rijplatenbaan, L 10-20m m 20,00
832250 In stand houden rijplatenbaan, L 10-20m m*d 100,00
832310 Toepassen tijdelijke bouwhekken. week
850010 Opstellen van een deelopdracht. keer
850020 KLIC-melding. st
850030 Partijkeuringen grond. st
850060 Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC. st
850100 Verzamelen huisvuilcontainers bewoners. keer
851010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur
851020 Informatiebrieven aanwonenden. uur
860010 Inrichten en opruimen van werkterrein (EUR 5.000-10.000) keer
Em—
9 STAARTPOSTEN
919990 Korting %
929990 Uitvoeringskosten %
939990 Algemene kosten %
949990 Winst en risico %
990010 Reinigen en inspectie (405,-*4uur) *1,1= EUR 1.785,00
990020 <Eenmalige activiteit (2)> EUR
[Totaal (exclusietBTW) |

Akkoordverklaring:

Opdrachtgever: gemeente Nieuwegein Aannemer: Pauw Dodewaard bv
Plaats: Nieuwegein Plaats:

Datum: Datum:
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Rioolvervanging

Pauw Dodewaard bv

Nieuwegein /; )

Bestekspost Omschrijving eenheid hoeveelheid

111010 Graven proefsleuf. st 4,00
142020 Opbreken BSS KF, br.>3 m, >50 m2 m2 460,00
144030 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, >50 m2, br. <1,5m m2 54,00
145230 Opbr. betonbanden 130/150x250 mm, > 50 m m 135,00
147110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - BBS en SBS m2 460,00
147120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - betontegels m2 54,00
147210 Vervoeren bestratingsmateriaal - afvoer inrichting ton 10,00
147220 Vervoeren bestratingsmateriaal - afvoer opslag m2 514,00
147230 Vervoeren bestratingsmateriaal - 'rondrijden’ m2 514,00
151110 Aanbrengen bronbemaling > 25m1 keer 2,00
151120 Instandhouden bronbemaling >25m1. week 2,00
151130 Verwijderen bronbemaling >25m1. keer 2,00!
151210 Aanbrengen open bemaling. keer 4,00
151220 Verwijderen open bemaling. keer 4,00
151290 Melding / vergunning lozen bronneringswater. st 1,00
154030 Aanbr. afsluiter in riolering, 300/315mm. st 4,00
154040 Aanbr. afsluiter in riolering, @400mm. st 2,00
155820 Reinigen trottoirkolk st 6,00
161330 Ontgr. grond uit cunet, D > 250mm m3 138,00
162060 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,50m, 4,3 m3/m1 m 0,00
162080 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =3,00m, 6,3 m3/m1 m 45,00
163120 Ontgr. grond uit sleuf, D= 1,0 - 1,5m m 30,00
163220 Ontgr. grond uit sleuf, D= 1,0 - 1,5m m 12,50
164030 Stempelen sleuf riolering, dubbelz. H = 2,5-3,0m m 45,00
170010 Grond vervoeren (naar grondbank). m3 210,00
170020 Grond vervoeren (binnen gemeentegrenzen). m3 210,00
181310 Verw. betonbuis @300mm m 42,50
181410 Verw. kolkaansl. PVC @125mm m 42,50
183130 Verw./herbr. putrand met deksel, betonvoet H = 240 st 3,00
184310 Verw. eendelige trottoirkolk van beton st 6,00
191010 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. ton 5,00
211330 Aanbr. PVC leiding 2315 mm m 42,50
211420 Maken inlaat in PVC leiding st 9,00
212110 Aanbr. PVC leiding 125mm m 42,50
223120 Maken aansluiting op rioolput van beton, @315mm st 2,00
224220 Op hoogte brengen putafdekking, stelringen st 3,00
228010 Inmeten putten. st 2,00
231060 Aanvullen sleuf, H = 2,50m, 4,3 m3/m1 m 0,00
231080 Aanvullen sleuf, H = 3,00m, 6,3 m3/m1 m 42 50
232030 Aanvullen sleuf, H= 1,0 - 1,5m m 42 50
243010 Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00
290010 Inmeten en verwerken revisiegegevens st 9,00
320010 Afwerken zandbed. m2 514,00
320020 Aanbrengen straatlaag. m2 514,00
333010 Aanbr ongeb. fundering, br. > 2,0m m2 460,00
341230 Aanbr. trottoirband 130/150x250, >50 m m 135,00
343030 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. > 50 m2, br. <1,5m m2 54,00
345030 Aanbr. BSS KF keperv. >50 m2 m2 460,00
346030 Pasmaken van betonbanden.(130/150x250) st 18,00
347010 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betontegels. m 12,00
347020 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betonstraatsteen. m 45,00
348010 Op hoogte brengen straatpotten. st 2,00
511110 Leveren PVC buis 125mm m 30,00
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511210 Leveren PVC buis 125mm, bruin m
511260 Leveren PVC buis 315mm, grijs m
521040 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - mof - spie st
521080 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk - 3x mof st
521090 Leveren PVC-hulpstuk, steekmof st
521110 Leveren PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk st
521130 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 8315 st
525040 Leveren PVC-hulpstuk - eindkap 315 mm st
533050 Leveren stelringen H= 50mm. st
550010 Leveren BSS KF kl. heidepaars st 2.070,00
570010 Leveren betontegel 300x300x45mm KI. grijs st
580070 Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm st
591010 Leveren zand voor zandbed m3 120,00
591020 Leveren brekerzand m3
592010 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 230,00
594120 Leveren zak cement. st
810020 T.b.s. werknemer, grondwerker D uur
810050 T.b.s. ploeg, met bus en materieel uur
820020 T.b.s. vrachtauto 6*6 met laad en losinrichting uur
820050 T.b.s. hydraulische graafmachine (rupsbasis) uur
831010 Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute. keer
831110 Toepassen gehele rijpaan afzetting. keer
832130 Aanbrengen houten schotten (voetgangers), L >20m m
832160 In stand houden platen of schotten (voetgangers), L >20m m*d 120,00
832190 Verwijderen platen of schotten (voetgangers), L >20m m
832230 Toepassen rijplatenbaan, L >20m m
832260 In stand houden rijplatenbaan, L >20m m*d 100,00
832290 Verwijderen rijplatenbaan, L >20m m
832310 Toepassen tijdelijke bouwhekken. week
850010 Opstellen van een deelopdracht. keer
850020 KLIC-melding. st
850030 Partijkeuringen grond. st
850060 Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC. st
850100 Verzamelen huisvuilcontainers bewoners. keer
851010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur
860020 Inrichten en opruimen van werkterrein (EUR 10.000-50.000) keer
[Subtotear ]
9 STAARTPOSTEN
919990 Korting %
929990 Uitvoeringskosten %
939990 Algemene kosten %
949990 Winst en risico %
990010 Reinigen en inspectie (405,-*4uur) *1,1= EUR 1.785,00
990020 Leveren en aanbrengen beton achter de band incl. wapeningstaaf. EUR
8m3 beton 180m1 wapening 1.760,00
[Totaal (exclusiefBTW) |

deelopdracht 9

Akkoordverklaring:

Opdrachtgever: gemeente Nieuwegein

Plaats: Nieuwegein
Datum:

Aannemer: Pauw Dodewaard bv

Plaats:
Datum:

Pagina 2 van 2



Nieuwegein ;(

Vervangen hoofdriool

Maandag 12 januari 2026 start
aannemer Pauw Dodewaard bv in
opdracht van de gemeente met het
vervangen van het hoofdriool aan de
Ansinghlaan tussen nummer 82 en 90.

Waarom worden deze werkzaamheden
uitgevoerd ?

Uit onze herberekeningen van het
rioolstelsel blijkt dat bij hevige regenval de
diameter van dit gedeelte van het
hoofdriool te klein is.

Wanneer worden de werkzaamheden
uitgevoerd ?

Maandag 12 januari 2026 start aannemer
Pauw Dodewaard bv met de
werkzaamheden die ongeveer 15
werkdagen gaan duren. De verwachting is
dat de werkzaamheden 30 januari gereed
zijn.

Wat gaat er gebeuren ?
Tussen Ansinghlaan 82 en 90 zal de
riolering vervangen worden.

Wat merkt u van de werkzaamheden ?
Er wordt gebruik gemaakt van machines
die enige geluidshinder veroorzaken.
Tijdens de werkzaamheden zal de hoek
Ansignhlaan/Mankeslaan enige tijd
afgesloten zijn, dit zal aangegeven worden
door middel van omleidingen. De woningen
zullen bereikbaar blijven.

Donderdag 11-12-2025

Buurtbericht

Ansignhlaan/Mankeslaan

Vragen ?

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan
kunt u contact opnemen met
van de gemeente. Hij is tijdens

werkdagen, met uitzondering van vrijdag te
bereiken via het telefoonnummer 06- | NE-

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Nieuwegein telefoonnummer: 14 030 www.nieuwegein.nl



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub ¢ genoemde concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens
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1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

111 PROEFSLEUVEN

111010 Graven proefsleuf. st
12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

121 BEGROEIING

1211 Openbaar terrein

121110 Verwijderen begroeiing (H < 0,50m, A < 50 m2) are
121120 Verwijderen begroeiing (H< 0,50m, 50 > A < 200 m2) are
121130 Verwijderen begroeiing (H < 0,50m, A > 200 m2) are
121140 Verw. begroeiing, 0,50 > H < 2,0m, A < 50 m2 are
121150 Verw. begroeiing, 0,50 > H < 2,0m, 50 > A < 200 m2 are
121160 Verw. begroeiing, 0,50 > H < 2,0m, A > 200 m2 are
121170 Verwijderen haag, H < 2,5m m
121180 Verwijderen haag, 2,5 > H < 5m m
1212 Particulier terrein

121210 Verwijderen begroeiing, H < 0,50m, A < 50 m2 are
121220 Verw. begroeiing, 0,50 > H < 2,0m, A < 50 m2 are
121230 Verwijderen haag, H < 2,5m m
121240 Verwijderen haag, 2,5 > H < 5m m
121250 Inkuilen beplanting. m2
122 VERWIJDEREN BOMEN

122010 Verwijderen bomen, diam. < 0,25m st
122020 Verwijderen bomen, diam. 0,25 - 0,50m st
122030 Verwijderen bomen, diam. 0,50 - 0,75m st
122040 Verwijderen bomen, diam. 0,75 - 1,00m st
122050 Verwijderen bomen, diam. 1,00 - 1,25m st
122060 Verwijderen bomen, diam. 1,25 - 1,50m st
122070 Verwijderen bomen, diam. > 1,50m st
123 MAAIEN/FREZEN

1231 Openbaar terrein

123110 Maaien gewas, A < 50 m2 are
123120 Maaien gewas, 50 > A < 200 m2 are
123130 Maaien gewas, A > 200 m2 are
123140 Frezen, A <50 m2 are
123150 Frezen, 50 > A < 200 m2 are
123160 Frezen, A > 200 m2 are
1232 Particulier terrein

123210 Maaien gewas, A < 50 m2 are
123240 Frezen, A <50 m2 are
13 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

131 STRAATMEUBILAIR

131010 Verwijderen straatmeubilair. st
133 BEBORDING

133010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st
141 OPBREKEN ASFALT

1411 Voorbereidende werkzaamheden

141110 Zagen verharding, d(gem) = 0,170m m
141120 Zagen verharding, d(gem) = 0,15m m
141130 Zagen verharding, d(gem) = 0,20m m
1412 Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m
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141210 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141220 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141230 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1413 Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m

141310 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141320 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141330 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1414 Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141410 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141420 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141430 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1415 Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m

141510 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141520 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141530 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1416 Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A <50 m2, br. > 2,0m

141610 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141620 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141630 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1417 Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141710 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141720 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141730 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1418 Stortkosten asfalt

141810 Stortkosten teervrij asfalt. ton
141820 Stortkosten teerhoudend asfalt. ton
142 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

142010 Opbreken BSS KF, br.>3m, 15-50 m2 m2
142020 Opbreken BSS KF, br.>3 m, >50 m2 m2
142030 Opbreken BSS KF, br.1,5-3m, <15 m2 m2
142040 Opbreken BSS KF, br.1,5-3m,15-50m2 m2
142050 Opbreken BSS KF br.1,5-3m, >50 m2 m2
142060 Opbreken BSS KF, br.<1,5m, <15 m2 m2
142070 Opbreken BSS KF, br.< 1,5m,15-50m m2
142110 Opbreken BSS DF, br.1,5-3m, <15m2 m2
142120 Opbreken BSS DF, br.1,5-3m,15-50m2 m2
142130 Opbreken BSS DF, br.1,5-3m, >50m2 m2
142140 Opbreken BSS DF, br. <1,5m, <15m2 m2
142150 Opbreken BSS DF, br. <1,5m,15-50m2 m2
142160 Opbreken BSS DF, br. <1,5m, >50m2 m2
142310 Opbreken BSS KF, dubbel, <15 m2 m2
142320 Opbreken BSS KF, dubbel, 15-50m2 m2
142330 Opbreken BSS KF, dubbel, >50m2 m2
142410 Opbreken BSS 14x14x6, <15 m2 m2
142420 Opbreken BSS 14x14x6, 15-50m2 m2
142430 Opbreken BSS 14x14x6, >50m2 m2
142510 Opbreken BSS 10,5x10,5x8, <15 m2 m2
142520 Opbreken BSS 10,5x10,5x8, 15-50m2 m2
142530 Opbreken BSS 10,5x10,5x8, >50m2 m2
143 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

143010 Opbreken straatbaksteen KF, br. >3 m, 15-50 m2 m2
143020 Opbreken straatbaksteen KF, br. >3 m, >50 m2 m2
143030 Opbreken straatbaksteen KF, br. 1,5-3,0 m, <15 m2 m2
143040 Opbreken straatbaksteen KF, br. 1,5-3,0 m, 15-50m2 m2
143050 Opbreken straatbaksteen KF, br. 1,5-3,0 m, >50 m2 m2
143060 Opbreken straatbaksteen KF, br. <1,5 m, <15 m2 m2
143070 Opbreken straatbaksteen KF, br. <1,5 m, 15-50m2 m2
143110 Opbreken straatbaksteen DF, br. >3 m, <15 m2 m2
143120 Opbreken straatbaksteen DF, br. >3 m, 15-50 m2 m2
143130 Opbreken straatbaksteen DF, br. >3 m, >50 m2 m2
143140 Opbreken straatbaksteen DF, br. 1,5-3,0 m, <15 m2 m2
143150 Opbreken straatbaksteen DF, br. 1,5-3,0 m, 15-50m2 m2
143160 Opbreken straatbaksteen DF, br. 1,5-3,0 m, >50 m2 m2
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143170 Opbreken straatbaksteen DF, br. <1,5 m, <15 m2 m2
143180 Opbreken straatbaksteen DF, br. <1,5 m, 15-50 m2 m2
143190 Opbreken straatbaksteen DF, br. <1,5 m, >50 m2 m2
143210 Opbreken straatbaksteen WF, br. >3 m, <15 m2 m2
143220 Opbreken straatbaksteen WF, br. >3 m, 15-50 m2 m2
143230 Opbreken straatbaksteen WF, br. >3 m, >50 m2 m2
143240 Opbreken straatbaksteen WF, br. 1,5-3,0 m, <15 m2 m2
143250 Opbreken straatbaksteen WF, br. 1,5-3,0 m, 15-50m2 m2
143260 Opbreken straatbaksteen WF, br. 1,5-3,0 m, >50 m2 m2
143270 Opbreken straatbaksteen WF, br. <1,5 m, <15 m2 m2
143280 Opbreken straatbaksteen WF, br. <1,5 m, 15-50 m2 m2
143290 Opbreken straatbaksteen WF, br. <1,5 m, >50 m2 m2
144 OPBREKEN BETONTEGELS

144010 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144020 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144030 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, >50 m2, br. <1,5m m2
144040 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, <15m2, br. <1,5m m2
144050 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144060 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, >50m2, br. <1,5m m2
144070 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144080 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144090 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. <1,5m m2
144110 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144120 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144130 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, >50 m2, br. <1,5m m2
144140 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144150 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144160 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144170 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144180 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144190 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144210 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, >15 m2, br. <1,5m m2
144220 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144230 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. <1,5m m2
144240 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. <1,5m m2
144250 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144260 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. <1,5m m2
144270 Opbr. verkeerstegels 300x300x60 mm, br. <1,5m m2
144280 Opbr. verkeerstegels 500x500x80 mm, br. <1,5m m2
144290 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144310 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144320 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, >50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144330 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, <15m2, br. 1,5-3,0 m m2
144340 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144350 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, >50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144360 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144370 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144380 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144390 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144410 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144420 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, >50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144430 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144440 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144450 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144460 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144470 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144480 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144490 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, >15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144510 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144520 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144530 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144540 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144550 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144560 Opbr. verkeerstegels 300x300x60 mm, br. 1,5-3,0 m m2
144570 Opbr. verkeerstegels 500x500x80 mm, br. 1,5-3,0 m m2
144580 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144590 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144610 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, >50 m2, br. >3,0m m?2
144620 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, <15m2, br. >3,0m m2
144630 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
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144640 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, >50m2, br. >3,0m m2
144650 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144660 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144670 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. >3,0m m2
144680 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144690 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144710 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, >50 m2, br. >3,0m m2
144720 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144730 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144740 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144750 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144760 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144770 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144780 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, >15 m2, br. >3,0m m2
144790 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144810 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. >3,0m m2
144820 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. >3,0m m2
144830 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144840 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. >3,0m m2
144850 Opbr. verkeerstegels 300x300x60 mm, br. >3,0m m2
144860 Opbr. verkeerstegels 500x500x80 mm, br. >3,0m m2
145 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

145010 Opbr. betonbanden 80x200 mm, <10 m m
145020 Opbr. betonbanden 80x200 mm, 10-50 m m
145030 Opbr. betonbanden 80x200 mm, >50 m m
145110 Opbr. betonbanden 100x200 mm, <10 m m
145120 Opbr. betonbanden 100x200 mm, 10-50 m m
145130 Opbr. betonbanden 100x200 mm, >50 m m
145140 Opbr. gazonbanden 100x200 mm, <10 m m
145150 Opbr. gazonbanden 100x200 mm, 10-50 m m
145160 Opbr. gazonbanden 100x200 mm, >50 m m
145210 Opbr. betonbanden 130/150x250 mm, < 10 m m
145220 Opbr. betonbanden 130/150x250 mm, 10-50 m m
145230 Opbr. betonbanden 130/150x250 mm, > 50 m m
145310 Opbr. betonbanden 180/200 mm, < 10 m m
145320 Opbr. betonbanden 180/200 mm, 10-50 m m
145330 Opbr. betonbanden 180/200 mm, > 50 m m
145410 Opbr. betonbanden 40/120x250 mm, < 10 m m
145420 Opbr. betonbanden 40/120x250 mm, 10-50 m m
145430 Opbr. betonbanden 40/120x250 mm, > 50 m m
145610 Opbr. betonband 450x200x1000 mm m
145620 Opbr. betonband 600x200x300mm m
145630 Opbr. betonband 600x200x500mm m
145640 Opbr. stootbanden 200x200x1000 mm m
145710 Opbr. boomkrans 900 x 900 mm st
145720 Opbr. boomkrans 1200 x 1200 mm st
145910 Opbr. betonrug achter de band m
146 OPBREKEN MOLGOOT

146010 Opbreken 3 str. molgoot. m
146020 Opbreken 5 str. molgoot. m
147 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1471 Schoonmaken verhardingen

147110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - BBS en SBS m2
147120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - betontegels m2
1472 Vervoeren bestratingsmateriaal.

147210 Vervoeren bestratingsmateriaal - afvoer inrichting ton
147220 Vervoeren bestratingsmateriaal - afvoer opslag m2
147230 Vervoeren bestratingsmateriaal - 'rondrijden’ m2
149 OPBREKEN FUNDERING

1491 Ongebonden fundering A < 15 m2

149110 Verw. ongeb. fundering, br. < 2,0m m2
1492 Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2

149210 Verw. ongeb. fundering, br. > 2,0m m2
1493 Ongebonden fundering A > 50 m2
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149310 Verw. ongeb. fundering, br. > 2,0m m2
1494 Gebonden fundering A < 15 m2

149410 Verw. geb. fundering, br. < 2,0m m2
1495 Gebonden fundering 15 > A < 50 m2

149510 Verw. geb. fundering, br. > 2,0m m2
1496 Gebonden fundering A > 50 m2

149610 Verw. geb. fundering, br. > 2,0m m2
1497 Vervoeren funderingen

149710 Vervoeren fundering (afvoer inrichting) ton
149720 Vervoeren fundering (‘rondrijden’.) ton
15 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

151 BEMALING

151010 Aanbrengen bronbemaling <10m1. keer
151020 Instandhouden bronbemaling <10m1. week
151030 Verwijderen bronbemaling <10m1. keer
151110 Aanbrengen bronbemaling > 25m1 keer
151120 Instandhouden bronbemaling >25m1. week
151130 Verwijderen bronbemaling >25m1. keer
151210 Aanbrengen open bemaling. keer
151220 Verwijderen open bemaling. keer
151290 Melding / vergunning lozen bronneringswater. st
154 AFSLUITERS

154010 Aanbr. afsluiter in riolering, 2200mm. st
154020 Aanbr. afsluiter in riolering, 8250mm. st
154030 Aanbr. afsluiter in riolering, 300/315mm. st
154040 Aanbr. afsluiter in riolering, 3400mm. st
154050 Aanbr. afsluiter in riolering, 2500mm. st
155 RIOOLREINIGING

1551 Reinigen PVC riool. L < 25m

155110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 125mm m
155120 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 160mm m
155130 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 200mm m
1552 Reinigen PVC riool. L > 25m

155210 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 125mm m
155220 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 160mm m
155230 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 200mm m
1553 Reinigen gres riool. L < 25m

155310 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 125mm m
155320 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 160mm m
155330 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 200mm m
1554 Reinigen gres riool. L > 25m

155410 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 125mm m
155420 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 160mm m
155430 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 200mm m
1555 Doorspuiten drainageleidingen

155510 Doorspuiten drains @80mm, L < 200m m
155520 Doorspuiten drains @80mm, L > 200m m
155530 Doorspuiten drains @80mm, L < 200m m
155540 Doorspuiten drains @80mm, L > 200m m
1556 Reiniging putten

155610 Reinigen rioolput beton 600x600mm, hoogte < 1,5m st
155620 Reinigen rioolput beton 600x600mm, hoogte > 1,5m st
155630 Reinigen rioolput beton 800x800mm, hoogte < 1,5m st
155640 Reinigen rioolput beton 800x800mm, hoogte > 1,5m st
155650 Reinigen rioolput beton 1000x1000mm, hoogte < 1,5m st
155660 Reinigen rioolput beton 1000x1000mm, hoogte > 1,5m st
155670 Reinigen kunststofput @600mm, hoogte < 1,5m st
155680 Reinigen kunststofput @600mm, hoogte > 1,5m st
155690 Reinigen kunststofput @800mm, hoogte < 1,5m st
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155700 Reinigen kunststof @800mm, hoogte > 1,5m st
155710 Reinigen kunststofput @1000mm, hoogte < 1,5m st
155720 Reinigen kunststof 21000mm, hoogte > 1,5m st
1558 Reiniging kolken

155810 Reinigen straatkolk st
155820 Reinigen trottoirkolk st
16 GROND ONTGRAVEN

161 CUNET VERHARDINGEN

1611 Oppervlakte < 15 m2

161110 Ontgr. grond uit cunet, D < 150mm m3
161120 Ontgr. grond uit cunet, 150 > D < 250mm m3
161130 Ontgr. grond uit cunet, D > 250mm m3
1612 Oppervlakte 15 > A < 50 m2

161210 Ontgr. grond uit cunet, D < 150mm m3
161220 Ontgr. grond uit cunet, 150 > D < 250mm m3
161230 Ontgr. grond uit cunet, D > 250mm m3
1613 Oppervlakte > 50 m2

161310 Ontgr. grond uit cunet, D < 150mm m3
161320 Ontgr. grond uit cunet, 150 > D < 250mm m3
161330 Ontgr. grond uit cunet, D > 250mm m3
162 HOOFDRIOOL EN DUIKERS

162010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =1,25m, 1,4 m3/m1 m
162020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =1,50m, 1,8 m3/m1 m
162030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =1,75m, 2,3 m3/m1 m
162040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,00m, 2,8 m3/m1 m
162050 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,25m, 3,6 m3/m1 m
162060 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,50m, 4,3 m3/m1 m
162070 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,75m, 5,3 m3/m1 m
162080 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =3,00m, 6,3 m3/m1 m
163 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE

1631 Machinaal ontgraven

163110 Ontgr. grond uit sleuf, D= 0,5 - 1,0m m
163120 Ontgr. grond uit sleuf, D= 1,0 - 1,5m m
1632 Handmatig ontgraven

163210 Ontgr. grond uit sleuf, D= 0,5 - 1,0m m
163220 Ontgr. grond uit sleuf, D= 1,0 - 1,5m m
164 BEKISTING

164010 Stempelen sleuf riolering, dubbelz. H = 1,5-2,0m m
164020 Stempelen sleuf riolering, dubbelz. H = 2,0-2,5m m
164030 Stempelen sleuf riolering, dubbelz. H = 2,5-3,0m m
74 GROND VERVOEREN

170010 Grond vervoeren (naar grondbank). m3
170020 Grond vervoeren (binnen gemeentegrenzen). m3
18 VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS

1811 Verw. hoofdriool en duikers L < 5m

181110 Verw. betonbuis @300mm m
181120 Verw. betonbuis @400mm m
181130 Verw. betonbuis @500mm m
181140 Verw. PVC leiding @200mm m
181150 Verw. PVC leiding 8250mm m
181160 Verw. PVC leiding @315mm m
181170 Verw. PVC leiding 3400mm m
181180 Verw. PVC leiding @500mm m
1812 Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m

181210 Verw. betonbuis @300mm m
181220 Verw. betonbuis @400mm m
181230 Verw. betonbuis @500mm m
181240 Verw. PVC leiding 200mm m
181250 Verw. PVC leiding 8250mm m
181260 Verw. PVC leiding 315mm m
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181270 Verw. PVC leiding @400mm m
181280 Verw. PVC leiding 8500mm m
1813 Verw. hoofdriool en duikers L > 15m

181310 Verw. betonbuis #300mm m
181320 Verw. betonbuis @400mm m
181330 Verw. betonbuis 500mm m
181340 Verw. PVC leiding 8200mm m
181350 Verw. PVC leiding @250mm m
181360 Verw. PVC leiding 8315mm m
181370 Verw. PVC leiding @400mm m
181380 Verw. PVC leiding 8500mm m
1814 Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

181410 Verw. kolkaansl. PVC g125mm m
181420 Verw. kolkaansl. PVC g160mm m
181430 Verw. gres buis @150mm m
181440 Verw. gres buis g200mm m
1815 Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

181510 Verw. kolkaansl. PVC @125mm m
181520 Verw. kolkaansl. PVC g160mm m
181530 Verw. gres buis @150mm m
181540 Verw. gres buis g200mm m
1816 Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

181610 Verw. kolkaansl. PVC @125mm m
181620 Verw. kolkaansl. PVC g160mm m
181630 Verw. gres buis @150mm m
181640 Verw. gres buis g200mm m
1817 Verwijderen persleidingen L < 5m

181710 Verw. PE leiding @63mm m
181720 Verw. PE leiding ¢75mm m
181730 Verw. PE leiding @90mm m
181740 Verw. PE leiding g110mm m
181750 Verw. AC leiding 2200mm m
181760 Verw. AC leiding 250mm m
181770 Verw. AC leiding @300mm m
181780 Verw. PVC leiding 8315mm m
181790 Verw. PVC leiding @400mm m
1818 Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m

181810 Verw. PE leiding g63mm m
181820 Verw. PE leiding @75mm m
181830 Verw. PE leiding 90mm m
181840 Verw. PE leiding @110mm m
181850 Verw. AC leiding 8200mm m
181860 Verw. AC leiding 2250mm m
181870 Verw. AC leiding 8300mm m
181880 Verw. PVC leiding @315mm m
181890 Verw. PVC leiding 3400mm m
1819 Verwijderen persleidingen L > 15m

181910 Verw. PE leiding @63mm m
181920 Verw. PE leiding g75mm m
181930 Verw. PE leiding @90mm m
181940 Verw. PE leiding g110mm m
181950 Verw. AC leiding 2200mm m
181960 Verw. AC leiding 250mm m
181970 Verw. AC leiding @300mm m
181980 Verw. PVC leiding 8315mm m
181990 Verw. PVC leiding @400mm m
1820 Verw. drainageleiding

182010 Verw. drainageleiding 280mm, L < 15m m
182020 Verw. drainageleiding @80mm, 15> L < 50m m
182030 Verw. drainageleiding #80mm, L > 50m m
182040 Verw. drainageleiding @160mm, L < 15m m
182050 Verw. drainageleiding 3160mm, 15> L < 50m m
182060 Verw. drainageleiding @2160mm, L > 50m m
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183 PUTTEN

1831 Putranden en stellagen

183110 Verw./herbr. putrand met deksel, betonvoet H = 170 st
183120 Verw./afv. putrand met deksel, betonvoet H = 170mm st
183130 Verw./herbr. putrand met deksel, betonvoet H = 240 st
183140 Verw./afv. putrand met deksel, betonvoet H = 240 st
183150 Verw./herbr. betonplaat kunststof putten @600/1000 st
183160 Verw./herbr. betonplaat kunststof putten @800mm st
183170 Verw./afv. betonplaat kunststofputten g600/1000mm st
183180 Verw./afv. betonplaat kunststofputten @800mm st
183190 Verw. stellagen van metselwerk st
1832 Beton putten

183200 Verw. stellagen van stelringen. st
183210 Verw. betonput 600x600, H < 1,5m st
183220 Verw. betonput 600x600, 1,5 >H < 2,56m st
183230 Verw. betonput 600x600, H > 2,5m st
183240 Verw. betonput 800x800, H < 1,5m st
183250 Verw. betonput 800x800, 1,5 > H < 2,5m st
183260 Verw. betonput 800x800, H > 2,5m st
183270 Verw. betonput 1000x1000, H < 1,5m st
183280 Verw. betonput 1000x1000, 1,5 > H < 2,5m st
183290 Verw. betonput 1000x1000, H > 2,5m st
1833 Kunststof putten

183310 Verw. kunststofput 2315mm, H < 1,5m st
183320 Verw. kunststofput @600mm, H < 1,5m st
183330 Verw. kunststofput @600mm, 1,5 >H < 2,5m st
183340 Verw. kunststofput @800mm, H < 1,5m st
183350 Verw. kunststofput @800mm, 1,5 >H < 2,5m st
183360 Verw. kunststofput @800mm, H > 2,5m st
183370 Verw. kunststofput 21000mm, H < 1,5m st
183380 Verw. kunststofput @1000mm, 1,5 > H < 2,5m st
183390 Verw. kunststofput 21000mm, H > 2,5m st
1834 Metselwerk putten

183410 Verw. metselwerkput 600x600, H < 1,5m st
183420 Verw. metselwerkput 600x600, 1,5 > H < 2,6m st
183430 Verw. metselwerkput 600x600, H > 2,5m st
183440 Verw. metselwerkput 800x800, H < 1,5m st
183450 Verw. metselwerkput 800x800, 1,5 > H < 2,5m st
183460 Verw. metselwerkput 800x800, H > 2 5m st
183470 Verw. metselwerkput 1000x1000, H < 1,5m st
183480 Verw. metselwerkput 1000x1000, 1,5 > H < 2,5m st
183490 Verw. metselwerkput 1000x1000, H > 2,5m st
184 KOLKEN

1841 Straatkolken

184110 Verw. eendelige straatkolk van beton st
184120 Verw. eendelige straatkolk van kunststof st
184130 Verw. tweedelige straatkolk van beton st
1842 Tegelpadkolken

184210 Verw. eendelige tegelpadkolk van beton st
184220 Verw. eendelige tegelpadkolk van kunststof st
1843 Trottoirkolken

184310 Verw. eendelige trottoirkolk van beton st
184320 Verw. eendelige trottoirkolk van kunststof st
184330 Verw. tweedelige trottoirkolk van beton st
185 DIVERSEN

185010 Verw. schildmuur van metselwerk st
19 AFVOER MATERIALEN

191 AFVOER BETON MATERIALEN

191010 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. ton
192 AFVOER PVC MATERIAAL

192010 Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum. ton
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193 AFVOER AC-LEIDINGEN

193010 Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker. ton
2 AANBRENGEN LEIDINGWERK

21 LEIDINGEN

2111 Aanbr. hoofdriool L < 5m

211110 Aanbr. PVC leiding 2200 mm m
211120 Aanbr. PVC leiding 2250 mm m
211130 Aanbr. PVC leiding 8315 mm m
211140 Aanbr. PVC leiding 2400 mm m
211150 Aanbr. PVC leiding 2500 mm m
2112 Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m

211210 Aanbr. PVC leiding 2200 mm m
211220 Aanbr. PVC leiding 8250 mm m
211230 Aanbr. PVC leiding 2315 mm m
211240 Aanbr. PVC leiding 2400 mm m
211250 Aanbr. PVC leiding 2500 mm m
2113 Aanbr. hoofdriool L > 15m

211310 Aanbr. PVC leiding 2200 mm m
211320 Aanbr. PVC leiding 2250 mm m
211330 Aanbr. PVC leiding 8315 mm m
211340 Aanbr. PVC leiding 2400 mm m
211350 Aanbr. PVC leiding 8500 mm m
2114 Maken inlaten

211410 Maken inlaat in bestaande betonbuis st
211420 Maken inlaat in PVC leiding st
212 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2121 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

212110 Aanbr. PVC leiding g125mm m
212120 Aanbr. PVC leiding 2160mm m
2122 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

212210 Aanbr. PVC leiding 8125mm m
212220 Aanbr. PVC leiding 2160mm m
2123 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

212310 Aanbr. PVC leiding @125mm m
212320 Aanbr. PVC leiding 2160mm m
213 PERSLEIDINGEN

2131 Persleidingen L < 5m

213110 Aanbr. PE leiding @63mm m
213120 Aanbr. PE leiding 875mm m
213130 Aanbr. PE leiding @90mm m
213140 Aanbr. PE leiding g110mm m
213150 Aanbr. PVC leiding 2200mm m
213160 Aanbr. PVC leiding #315mm m
213170 Aanbr. PVC leiding @400mm m
2132 Persleidingen 5 > L < 15m

213210 Aanbr. PE leiding 863mm m
213220 Aanbr. PE leiding @75mm m
213230 Aanbr. PE leiding 890mm m
213240 Aanbr. PE leiding @110mm m
213250 Aanbr. PVC leiding 8200mm m
213260 Aanbr. PVC leiding @315mm m
213270 Aanbr. PVC leiding 8400mm m
2133 Persleidingen L > 15m

213310 Aanbr. PE leiding @63mm m
213320 Aanbr. PE leiding 875mm m
213330 Aanbr. PE leiding @90mm m
213340 Aanbr. PE leiding g110mm m
213350 Aanbr. PVC leiding 2200mm m
213360 Aanbr. PVC leiding #315mm m
213370 Aanbr. PVC leiding 2400mm m
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214 DRAINAGELEIDINGEN

214010 Aanbr. drainageleiding, @80mm m
214020 Aanbr. drainageleiding, 8160mm m
22 PUTTEN

2211 Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.

221110 Aanbr. betonput 600x600mm, H < 1,0m st
221120 Aanbr. betonput 600x600mm, 1,0 > H < 2,0m st
221130 Aanbr. betonput 600x600mm, H > 2,0m st
2212 Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.

221210 Aanbr. betonput 800x800mm, H < 1,0m st
221220 Aanbr. betonput 800x800mm, 1,0 > H < 2,0m st
221230 Aanbr. betonput 800x800mm, H > 2,0m st
2213 Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.

221310 Aanbr. betonput 1000x1000mm, H < 1,0m st
221320 Aanbr. betonput 1000x1000mm, 1,0 > H < 2,0m st
221330 Aanbr. betonput 1000x1000mm, H > 2,0m st
222 KUNSTSTOF PUTTEN

2221 PE controleputten / monsternameputten

222110 Aanbr. PE put 6315mm st
2222 Kunststofputten @600mm

222210 Aanbr. kunststofput 600mm, H < 1,0m st
222220 Aanbr. kunststofput @600mm, 1,0 > H < 2,0m st
222230 Aanbr. kunststofput 600mm, H > 2,0m st
2223 Kunststofputten @800mm

222310 Aanbr. kunststofput @800mm, H < 1,0m st
222320 Aanbr. kunststofput @800mm, 1,0 > H < 2,0m st
222330 Aanbr. kunststofput 2800mm, H > 2,0m st
2224 Kunststofputten @1000mm

222410 Aanbr. kunststofput 1000mm, H < 1,0m st
222420 Aanbr. kunststofput 1000mm, 1,0 > H < 2,0m st
222430 Aanbr. kunststofput 21000mm, H > 2,0m st
223 PUTAANPASSINGEN

2231 Putaansluitingen op bestaande betonput

223110 Maken aansluiting op riocolput van beton, 200mm st
223120 Maken aansluiting op ricolput van beton, 8315mm st
223130 Maken aansluiting op rioolput van beton, 2400mm st
223140 Maken aansluiting op ricolput van beton, @500mm st
224 PUTRANDEN

2241 Aanbrengen putrand met deksel

224110 Aanbr. putrand met deksel, op stelringen. st
224120 Opmetselen putrand. st
2242 Op hoogte stellen putranden

224210 Op hoogte brengen putafdekking, metselwerk st
224220 Op hoogte brengen putafdekking, stelringen st
225 DICHTZETTEN SPARINGEN

225010 Dichtzetten geprefabr. sparing, opp. 0,25-0,50m st
225020 Dichtzetten geprefabr. sparing, opp. 0,50-1,00m st
225030 Dichtzetten geprefabr. sparing, opp. 1,00-1,50m st
226 AANBRENGEN STROOMPROFIELEN

226010 Aanbr. stroomprofiel, put 600x600mm st
226020 Aanbr. stroomprofiel, put 800x800mm st
226030 Aanbr. stroomprofiel, put 1000x1000mm st
226040 Bijwerken stroomprofiel, put 600x600mm st
226050 Bijwerken stroomprofiel, put 800x800mm st
226060 Bijwerken stroomprofiel, put 1000x1000mm st
227 AANBRENGEN SCHILDMUREN

227010 Aanbr. schildmuur, opp. < 0,50m2 st
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227020 Aanbr. schildmuur, 0,50 > opp. < 1,50m2 st
227030 Aanbr. schildmuur, opp. > 1,50m2 st
228 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

228010 Inmeten putten. st
23 VERWERKEN ZAND / GROND

231 HOOFDRIOOL EN DUIKERS

231010 Aanvullen sleuf, H = 1,25m, 1,4 m3/m1 m
231020 Aanvullen sleuf, H = 1,50m, 1,8 m3/m1 m
231030 Aanvullen sleuf, H = 1,75m, 2,3 m3/m1 m
231040 Aanvullen sleuf, H = 2,00m, 2,8 m3/m1 m
231050 Aanvullen sleuf, H = 2,25m, 3,6 m3/m1 m
231060 Aanvullen sleuf, H = 2,50m, 4,3 m3/m1 m
231070 Aanvullen sleuf, H = 2,75m, 5,3 m3/m1 m
231080 Aanvullen sleuf, H = 3,00m, 6,3 m3/m1 m
232 HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING

232010 Aanvullen sleuf, H < 0,5m m
232020 Aanvullen sleuf, H= 0,5 - 1,0m m
232030 Aanvullen sleuf, H= 1,0 - 1,5m m
233 DRAINAGELEIDING

233010 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 80 m
233020 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 160 m
24 KOLKEN

241 STRAATKOLKEN

241010 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st
242 TEGELPADKOLKEN

242010 Aanbrengen tegelpadkolk van beton/gietijzer combinatie. st
243 TROTTOIRKOLKEN

243010 Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie. st
244 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

244010 Aanbrengen stankafsluiter. st
244020 Vervangen dekselpen. st
25 RIOOLINSPECTIE

251 LEIDINGEN

251010 Visuele inspectie riool, L < 25m m
251020 Visuele inspectie riool, L > 25m m
26 RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE

260010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof 160-300mm m
260020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof 300-500mm m
260030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton 160-300mm m
260040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton 300-500mm m
260050 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton 500-700mm m
260060 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton 700-1000mm m
260070 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton > 1000 mm m
260080 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres 160-300mm m
260090 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres 300-500mm m
263 SLIB AFVOEREN

263010 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton
28 RIOOLREPARATIES

280010 Herstellen lekkage. st
29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

290010 Inmeten en verwerken revisiegegevens st
3 AANBRENGEN GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING

31 VERWERKEN GROND CUNET

311 OPPERVLAKTE < 15 M2

311010 Grond verwerken in cunet, H=0,15m m3
311020 Grond verwerken in cunet, H=0,25m m3
311030 Grond verwerken in cunet, H=0,50m m3
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312 OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2

312010 Grond verwerken in cunet, H=0,15m m3
312020 Grond verwerken in cunet, H=0,25m m3
312030 Grond verwerken in cunet, H=0,50m m3
313 OPPERVLAKTE > 50 M2

313010 Grond verwerken in cunet, H=0,15m m3
313020 Grond verwerken in cunet, H=0,25m m3
313030 Grond verwerken in cunet, H=0,50m m3
32 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

320010 Afwerken zandbed. m2
320020 Aanbrengen straatlaag. m2
33 FUNDERINGEN

331 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

331010 Aanbr ongeb. fundering, br. < 2,0m m2
332 ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

332010 Aanbr ongeb. fundering, br. > 2,0m m2
333 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

333010 Aanbr ongeb. fundering, br. > 2,0m m2
334 GEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

334010 Aanbr. hydr. geb. fundering, br. < 2,0m m2
335 GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

335010 Aanbr. hydr. geb. fundering, br. > 2,0m m2
336 GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

336010 Aanbr. hydr. geb. fundering, br. > 2,0m m2
34 STRAATWERK

341 KANTOPSLUITINGEN

341010 Aanbr. opsluitband 80x200 mm, < 10 m m
341020 Aanbr. opsluitband 80x200 mm, 10-50 m m
341030 Aanbr. opsluitband 80x200 mm, > 50 m m
341110 Aanbr. opsluitband 100x200 mm, < 10 m m
341120 Aanbr. opsluitband 100x200 mm, 10-50 m m
341130 Aanbr. opsluitband 100x200 mm, > 50 m m
341140 Aanbr. gazonband 100x200 mm, < 10 m m
341150 Aanbr. gazonband 100x200 mm, 10-50 m m
341160 Aanbr. gazonband100x200 mm, > 50 m m
341210 Aanbr. trottoirband 130/150x250, <10m m
341220 Aanbr. trottoirband 130/150x250,10-50m m
341230 Aanbr. trottoirband 130/150x250, >50 m m
341240 Aanbr. trot.band hoekstuk 90° 130/150x250mm st
341250 Aanbr. trot.band hoekstuk 135°745° 130/150x250mm st
341260 Aanbr. trot.band hoekblok 90° 130/150x250mm st
341310 Aanbr. trottoirband 180/200x250mm , <10m m
341320 Aanbr. trott.band 180/200x250mm, 10-50m m
341330 Aanbr. trottoirband 180/200x250mm, >50m m
341340 Aanbr. trot.band hoekstuk 90° 180/200x250mm st
341410 Aanbr. trottoirband 40/120x250mm, <10m m
341420 Aanbr. trottoirband 40/120x250mm, 10-50m m
341430 Aanbr. trottoirband 40/120x250mm, >50m m
341610 Aanbr. inritband 450x200x1000 mm m
341620 Aanbr. inritband 600x200x300 mm m
341630 Aanbr. inritband 600x200x500 mm m
341640 Aanbr.stootband van beton st
341710 Aanbrengen boomkrans 900 x 900 mm st
341720 Aanbrengen boomkrans 1200 x 1200 mm st
342 MOLGOOT

342010 Aanbrengen molgoot 3 str. BSS KF m
342020 Aanbrengen molgoot 5 str. BSS KF m
343 BETONTEGELS

343010 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. <15 m2, br. <1,5m m?2
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343020 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343030 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. > 50 m2, br. <1,5m m2
343040 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. < 15 m2, br. <1,5m m2
343050 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. 15-50 m2, br. <1,5m m2
343060 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. > 50 m2, br. <1,5m m2
343070 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. < 15 m2, br. <1,5m m2
343080 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343090 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. <1,5m m2
343110 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. <15 m2, br. <1,5m m2
343120 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v.15-50 m2, br. <1,5m m2
343130 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. >50 m2, br. <1,5m m2
343140 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. < 15 m2, br. <1,5m m2
343150 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343160 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v. <15 m2, br. <1,5m m2
343170 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v.15-50 m2, br. <1,5m m2
343180 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. < 15 m2, br. <1,5m m2
343190 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. 15-50 m2, br. <1,5m m2
343210 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst. v. >50 m2, br. <1,5m m2
343220 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. <1,5m m2
343230 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343240 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. <1,5m m2
343250 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. <1,5m m2
343260 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343270 Aanbr. verkeerstegel 300x300x60mm, br. <1,5m m2
343280 Aanbr. verkeerstegel 500x500x80mm, br. <1,5m m2
343290 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343310 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343320 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. > 50 m2, br. 1,5-3m m2
343330 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. < 15 m2, br. 1,5-3m m2
343340 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. 15-50 m2, br. 1,5-3m m2
343350 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. > 50 m2, br. 1,5-3m m2
343360 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. < 15 m2, br. 1,5-3m m2
343370 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343380 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. 1,5-3m m2
343390 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343410 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v.15-50 m2, br. 1,5-3m m2
343420 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. >50 m2, br. 1,5-3m m2
343430 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. < 15 m2, br. 1,5-3m m2
343440 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343450 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343460 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v.15-50 m2, br. 1,5-3m m2
343470 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. < 15 m2, br. 1,5-3m m2
343480 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. 15-50 m2, br. 1,5-3m m2
343490 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst. v. >50 m2, br. 1,5-3m m2
343510 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343520 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343530 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. 1,5-3m m2
343540 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343550 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343560 Aanbr. verkeerstegel 300x300x60mm, br. 1,5-3m m2
343570 Aanbr. verkeerstegel 500x500x80mm, br. 1,5-3m m2
343580 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. <15 m2, br. >3m m2
343590 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343610 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. > 50 m2, br. >3m m2
343620 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. < 15 m2, br. >3m m2
343630 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. 15-50 m2, br. >3m m2
343640 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. > 50 m2, br. >3m m2
343650 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. < 15 m2, br. >3m m2
343660 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343670 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. >3m m2
343680 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. <15 m2, br. >3m m2
343690 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v.15-50 m2, br. >3m m2
343710 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. >50 m2, br. >3m m2
343720 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. < 15 m2, br. >3m m2
343730 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343740 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v. <15 m2, br. >3m m2
343750 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v.15-50 m2, br. >3m m2
343760 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. < 15 m2, br. >3m m2
343770 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. 15-50 m2, br. >3m m2
343780 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst. v. >50 m2, br. >3m m2
343790 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. >3m m2
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343810 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343820 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. >3m m2
343830 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. >3m m2
343840 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343850 Aanbr. verkeerstegel 300x300x60mm, br. >3m m2
343860 Aanbr. verkeerstegel 500x500x80mm, br. >3m m2
344 STRAATBAKSTENEN

344010 Aanbr. straatbaksteen keiform. keperv. <15 m2 m2
344020 Aanbr. straatbaksteen keiform. keperv. 15-50 m2 m2
344030 Aanbr. straatbaksteen keiform. keperv. >50 m2 m2
344040 Aanbr. straatbaksteen dikform. halfst.v. <15 m2 m2
344050 Aanbr. straatbaksteen dikform. halfst.v. 15-50 m2 m2
344060 Aanbr. straatbaksteen dikform. halfst.v. >50 m2 m2
344070 Aanbr. straatbaksteen waalform. halfst.v. <15 m2 m?2
344080 Aanbr. straatbaksteen waalform. halfst.v. 15-50 m2 m2
344090 Aanbr. straatbaksteen waalform. halfst.v. >50 m2 m2
345 BETONSTRAATSTENEN

345010 Aanbr. BSS KF keperv. < 15 m2 m2
345020 Aanbr. BSS KF keperv. 15-50 m2 m2
345030 Aanbr. BSS KF keperv. >50 m2 m2
345040 Aanbr. BSS KF elleboog.v. <15 m2 m2
345050 Aanbr. BSS KF elleboog.v. 15-50m2 m2
345060 Aanbr. BSS KF elleboog.v. >50m2 m2
345070 Aanbr. BSS KFstroomv. <15 m2 m2
345080 Aanbr. BSS KF stroomv. 15-50m2 m2
345090 Aanbr. BSS KF stroomv. >50m2 m2
345110 Aanbr. BSS DF < 15m2 m2
345120 Aanbr. BSS DF 15-50m2 m2
345130 Aanbr. BSS DF > 50m2 m2
345310 Aanbr. BSS kf/dubbel, <15m2 m2
345320 Aanbr. BSS kf/dubbel, 15-50 m2 m2
345330 Aanbr. BSS kf/dubbel, > 50 m2 m2
345410 Aanbr. betonstraatstenen 140x140x60, <15m2 m2
345420 Aanbr. betonstraatstenen 140x140x60, 15-50 m2 m2
345430 Aanbr. betonstraatstenen 140x140x60, > 50 m2 m2
345510 Aanbr. betonstraatstenen 105x105x80, <15m2 m2
345520 Aanbr. betonstraatstenen 105x105x80, 15-50 m2 m2
345530 Aanbr. betonstraatstenen 105x105x80, > 50 m2 m2
346 PASMAKEN BETONBANDEN

346010 Pasmaken van betonbanden.(80x200) st
346020 Pasmaken van betonbanden.(100x200) st
346030 Pasmaken van betonbanden.(130/150x250) st
346040 Pasmaken van betonbanden.(180/200x250) st
347 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.

347010 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betontegels. m
347020 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betonstraatsteen. m
347030 Pasmaken van bestratingsmateriaal - straatbaksteen. m
348 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

348010 Op hoogte brengen straatpotten. st
35 STRAATMEUBILAIR

350010 Aanbrengen straatmeubilair. st
36 BEBORDING

360010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st
4 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 Egaliseren bovengrond, A < 50 m2 are
410020 Egaliseren bovengrond, 50 > A < 200 m2 are
410030 Egaliseren bovengrond, A > 200 m2 are
410050 Maken plantgat - sierplantsoen, A < 50 m2 st
410060 Maken plantgat - sierplantsoen, A > 50 m2 st
410070 Maken plantgat - haagplantsoen, A < 50 m2 st
410080 Maken plantgat - haagplantsoen, A > 50 m2 st
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42 GAZON EN BERMEN

420010 Zaaien gazon, A < 50 m2 are
420020 Zaaien gazon, 50 > A < 200 m2 are
420030 Zaaien gazon, A > 200 m2 are
420040 Zaaien bermen, A < 50 m2 are
420050 Zaaien bermen, 50 > A < 200 m2 are
420060 Zaaien bermen, A > 200 m2 are
43 BEGROEIING

431 PARTICULIER TERREIN

431010 Planten van sierplantsoen, A < 50 m2 st
431020 Planten van sierplantsoen, A > 50 m2 st
431030 Planten van haagplantsoen, A < 50 m2 st
431040 Planten van haagplantsoen, A > 50 m2 st
5 LEVEREN MATERIALEN

51 LEIDINGEN

511 PVC-LEIDINGEN

5111 PVC leidingen t.b.v. regenwater

511110 Leveren PVC buis 125mm m
511120 Leveren PVC buis 160mm m
511130 Leveren PVC buis 200mm m
5112 PVC leidingen t.b.v. vuilwater

511210 Leveren PVC buis 125mm, bruin m
511220 Leveren PVC buis 160mm, bruin m
511230 Leveren PVC buis 200mm, bruin m
511240 Leveren PVC buis 200mm, grijs m
511250 Leveren PVC buis 250mm, grijs m
511260 Leveren PVC buis 315mm, grijs m
511270 Leveren PVC buis 400mm, grijs m
511280 Leveren PVC buis 500mm, grijs m
5113 PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater

511310 Leveren PVC buis 125mm m
511320 Leveren PVC buis 160mm m
512 PERSLEIDINGEN

512010 Leveren PE leiding 63mm m
512020 Leveren PE leiding 75mm m
512030 Leveren PE leiding 90mm m
512040 Leveren PE leiding 110mm m
512050 Leveren PVC leiding 200mm m
512060 Leveren PVC leiding 315mm m
512070 Leveren PVC leiding 400mm m
513 DRAINAGELEIDINGEN

513010 Leveren drainageleiding, 80mm m
513020 Leveren drainageleiding, 160mm m
52 HULPSTUKKEN RIOLERING

521 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)

521010 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15° - 2x mof st
521020 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15° - mof - spie st
521030 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° - 2x mof st
521040 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - mof - spie st
521050 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - 2x mof st
521060 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 90° - 2x mof st
521070 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 90° - mof-spie st
521080 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk - 3x mof st
521090 Leveren PVC-hulpstuk, steekmof st
521100 Leveren PVC-hulpstuk, overschuifmof st
521110 Leveren PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk st
521120 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 200 st
521130 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315 st
521140 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 400 st
521150 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk 45° - 2x mof st
521160 Leveren PVC-hulpstuk, stroom T-stuk - 2x mof st
521170 Leveren PVC-hulpstuk, verloopstuk 110 - 125 mm st
521180 Leveren PVC-hulpstuk, combikap 125 mm st
521190 Leveren PVC-hulpstuk, zettingsmof 125 mm st
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522 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)

522010 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15° - 2x mof st
522020 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15° - mof - spie st
522030 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° - 2x mof st
522040 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - mof - spie st
522050 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - 2x mof st
522060 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 90° - 2x mof st
522070 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 90° - mof-spie st
522080 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk - 3x mof st
522090 Leveren PVC-hulpstuk, steekmof st
522100 Leveren PVC-hulpstuk, overschuifmof st
522110 Leveren PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk st
522120 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 8315 st
522130 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat @400 st
522140 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 8500 st
522150 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk 45° - 2x mof st
522160 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk 90° - 2x mof st
522170 Leveren PVC-hulpstuk, stroom T-stuk st
522180 Leveren PVC-hulpstuk, verloopstuk 125 - 160 mm st
523 HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN

5231 PE hulpstukken @63mm

523110 Leveren PE-hulpstuk, bocht 45° st
523120 Leveren PE-hulpstuk, electrolasmof st
5232 PE hulpstukken @75mm

523210 Leveren PE-hulpstuk, bocht 45° st
523220 Leveren PE-hulpstuk, electrolasmof st
5233 PE hulpstukken @90mm

523310 Leveren PE-hulpstuk, bocht 45° st
523320 Leveren PE-hulpstuk, electrolasmof st
5234 PE hulpstukken @110mm

523410 Leveren PE-hulpstuk, bocht 45° st
523420 Leveren PE-hulpstuk, electrolasmof st
5235 PVC hulpstukken @200mm

523510 Leveren PVC-hulpstuk, flexibele steekmof st
523520 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° st
523530 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° st
5236 PVC hulpstukken g315mm

523610 Leveren PVC-hulpstuk, flexibele steekmof st
523620 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° st
523630 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° st
5237 PVC hulpstukken @400mm

523710 Leveren PVC-hulpstuk, flexibele steekmof st
523720 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° st
523730 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° st
524 HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN

524010 Leveren hulpstuk beton, zadelstuk 125mm st
524020 Leveren hulpstuk beton, zadelstuk 160mm st
525 OVERIGE HULPSTUKKEN

525010 Leveren PVC-hulpstuk - eindkap 160 mm st
525020 Leveren PVC-hulpstuk - eindkap 200 mm st
525030 Leveren PVC-hulpstuk - eindkap 250 mm st
525040 Leveren PVC-hulpstuk - eindkap 315 mm st
525050 Leveren PVC-hulpstuk - T-stuk st
525060 Leveren PVC-hulpstuk - verloopstuk 160/200 mm st
525070 Leveren PVC-hulpstuk - verloopstuk 200/250 mm st
525080 Leveren PVC-hulpstuk - verloopstuk 250/315 mm st
525090 Leveren PVC-hulpstuk - verloopstuk 315/400 mm st
525100 Leveren PVC-hulpstuk - mof 250 mm st
525110 Leveren PVC-hulpstuk - bocht 30g 250 mm st
53 PUTTEN
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531 BETONPUTTEN

531010 Leveren betonput 600x600mm, H < 1,0m st
531020 Leveren betonput 600x600mm, 1,0 > H < 2,0m st
531030 Leveren betonput 600x600mm, H > 2,0m st
531040 Leveren betonput 800x800mm, H < 1,0m st
531050 Leveren betonput 800x800mm, 1,0 > H < 2,0m st
531060 Leveren betonput 800x800mm, H > 2,0m st
531070 Leveren betonput 1000x1000mm, H < 1,0m st
531080 Leveren betonput 1000x1000mm, 1,0 > H < 2,0m st
531090 Leveren betonput 1000x1000mm, H > 2,0m st
532 KUNSTSTOF PUTTEN

532010 Leveren PE-put @315mm, 125 mm st
532020 Leveren PE-put @315mm, 160 mm st
532030 Leveren PE-put 315mm, 200 mm st
532040 Leveren kunststofput @600mm, H < 1,0m st
532050 Leveren kunststofput @600mm,1,0> H < 2,0m st
532060 Leveren kunststofput @600mm, > 2,0m st
532070 Leveren kunststofput @800mm, H < 1,0m st
532080 Leveren kunststofput 800mm,1,0> H < 2,0m st
532090 Leveren kunststofput @800mm, > 2,0m st
532100 Leveren kunststofput @1000mm, H < 1,0m st
532110 Leveren kunststofput @1000mm,1,0> H < 2,0m st
532120 Leveren kunststofput 1000mm, > 2,0m st
533 PUTRANDEN

533010 Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering. st
533020 Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering. st
533030 Leveren putrand t.b.v. drainage. st
533040 Leveren putrand. st
533050 Leveren stelringen H= 50mm. st
533060 Leveren stelringen H= 80mm. st
533070 Leveren stelringen H= 110mm. st
534 PREFAB INLATEN EN SPARINGEN

5341 Inlaten in betonriolering

534110 Meerprijs inlaat in betonriool, 125mm. st
534120 Meerprijs inlaat in betonriool, 160mm. st
5342 Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen

534210 Meerprijs inlaat in betonput, 125mm. st
534220 Meerprijs inlaat in betonput, 160mm. st
534230 Meerprijs inlaat in betonput, 200mm. st
534240 Meerprijs inlaat in betonput, 315mm. st
534250 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st
5343 Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen

534310 Meerprijs inlaat in betonput, 300mm. st
534320 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st
5344 Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen

534410 Meerprijs inlaat in kunststofput, 125mm. st
534420 Meerprijs inlaat in kunststofput, 160mm. st
534430 Meerprijs inlaat in kunststofput, 200mm. st
534440 Meerprijs inlaat in kunststofput, 315mm. st
534450 Meerprijs inlaat in kunststofput, 400mm. st
534460 Meerprijs inlaat in kunststofput, 500mm. st
5345 Sparingen in betonput

534510 Meerprijs sparing in betonput, 300x300mm. st
534520 Meerprijs sparing in betonput, 400x400mm. st
534530 Meerprijs sparing in betonput, 500x500mm. st
54 KOLKEN

540010 Leveren betonproducten; straatkolk STR 9737. st
540020 Leveren betonproducten; trottoirkolk TRK 4718 st
540030 Leveren betonproducten; tegelpadkolk TRK 9301. st
540040 Leveren stankafsluiter straatkolk. st
540050 Leveren stankafsluiter trottoirkolk. st
540060 Leveren stankafsluiter tegelpadkolk. st
540070 Leveren dekselpen kolk. st
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55 BETONSTRAATSTENEN

550010 Leveren BSS KF kl. heidepaars st
550020 Leveren BSS KF bisschopsmuts kl. heidepaars st
550030 Leveren BSS KF halve steen kl. heidepaars st
550040 Leveren BSS KF kl. zwart st
550050 Leveren BSS KF bisschopsmuts kl. zwart st
550060 Leveren BSS KF halve steen kl. zwart st
550070 Leveren BSS KF kl. grijs) st
550080 Leveren BSS KF bisschopsmuts kl. grijs st
550090 Leveren BSS KFhalve steen kl. grijs st
550100 Leveren BSS KF kl. rood st
550110 Leveren BSS KF bisschopsmuts kl. rood st
550120 Leveren BSS KF halve steen kl. rood st
550130 Leveren BSS KF kl. wit st
550140 Leveren BSS DF kl. heidepaars st
550150 Leveren BSS dubbelform. kl. zwart st
550160 Leveren BSS 140x140x60. kl. rood st
550170 Leveren BSS 105x105x80. kl. zwart st
56 STRAATBAKSTENEN

560010 Leveren straatbakstenen keiformaat st
560020 Leveren straatbakstenen dikformaat st
560030 Leveren straatbakstenen waalformaat st
57 BETONTEGELS

570010 Leveren betontegel 300x300x45mm Kl. grijs st
570020 Leveren betontegel 300x300x45mm Kl.structuurbeige st
570030 Leveren betontegel 300x300x60mm Kl. grijs st
570040 Leveren betontegel 300x300x60mm Kl. structuurbeige st
570050 Leveren betontegel 300x300x60mm kl. rood st
570060 Leveren betontegel 300x300x80mm KI. grijs st
570070 Leveren betontegel 300x300x80mm kl. structuurbeige st
570080 Leveren betontegel 300x300x80mm KI. rood st
570090 Leveren betontegel 400x400x60mm kl. zwart st
570100 Leveren betontegel 400x400x60mm kI. Merwebas.zwart st
570110 Leveren betontegel 150x300x45mm Kl. grijs st
570120 Leveren betontegel 150x300x45mm Kl.structuurbeige st
570130 Leveren betontegel 150x300x60mm Kl. grijs st
570140 Leveren betontegel 150x300x60mm Kl. structuurbeige st
570150 Leveren betontegel 150x300x60mm kl. rood st
570160 Leveren betontegel 150x300x80mm Kl. grijs st
570170 Leveren betontegel 150x300x80mm kl. structuurbeige st
570180 Leveren betontegel 150x300x80mm KI. rood st
570190 Leveren gitruittegels 300x300x60mm st
570200 Leveren rubbertegels 300x300x60mm st
570210 Leveren verkeerstegel 300x300x60mm st
570220 Leveren verkeerstegel 500x500x80mm st
58 BETONBANDEN

580010 Leveren rechte opsluitband 80x200 mm st
580020 Leveren gebogen opsluitband 80x200 mm st
580030 Leveren rechte opsluitband 100x200 mm st
580040 Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm st
580050 Leveren rechte gazonband 100x200 mm st
580060 Leveren gebogen gazonband 100x200 mm st
580070 Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm st
580080 Lev. gebogen trottoirband 130/150x250 mm st
580090 Lev. verloopb. 130/150x250 naar 150x250 mm st
580100 Lev. verloopb. 130/150x250 naar 40/120x250 mm st
580110 Lev. hoekstuk 45° 130/150x250 mm st
580120 Lev. hoekstuk 90° 130/150x250 mm st
580130 Lev. hoekstuk 135° 130/150x250 mm st
580140 Lev. hoekblok 90° 130/150x250 mm st
580170 Lev. rechte trottoirband 180/200x250 mm st
580180 Lev. gebogen trottoirband 180/200x250 mm st
580190 Lev. hulpstuk-trottoirband 180/200x250 mm st
580200 Lev. rechte trottoirband 40/120x200 mm st
580210 Lev. gebogen trottoirband 40/120x250 mm st
580250 Leveren inritbanden 450x180mm st
580260 Leveren inritbanden 600x200 mm st
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580270 Leveren inritbanden 600x200 mm st
580280 Leveren stootbanden 200 x 200 mm st
580290 Leveren boomkrans 900 x 900 mm st
580300 Leveren boomkrans 1200 x 1200 mm st
59 ZAND EN GROND / FUNDERINGEN

591 ZAND EN GROND

591010 Leveren zand voor zandbed m3
591020 Leveren brekerzand m3
591030 Leveren drainzand m3
591040 Leveren grind. m3
592 FUNDERINGEN

592010 Leveren ongebonden steenmengsel. ton
592020 Leveren hydraulisch menggranulaat. ton
592030 Leveren hydraulisch betongranulaat. ton
593 GRONDDOEK

593010 Leveren anti worteldoek. m2
594 CEMENT

594110 Leveren zak snelcement. st
594120 Leveren zak cement. st
594130 Leveren zak betonspecie. st
594140 Leveren zak snelbeton. st

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 T.B.S. WERKNEMERS

810010 T.b.s. werknemer, grondwerker B uur
810020 T.b.s. werknemer, grondwerker D uur
810030 T.b.s. werknemer, koppel stratenmaker uur
810040 T.b.s. werknemer, uitvoerder uur
810050 T.b.s. ploeg, met bus en materieel uur
82 T.B.S. MATERIEEL

820010 T.b.s. vrachtauto 6*6. uur
820020 T.b.s. vrachtauto 6*6 met laad en losinrichting uur
820030 T.b.s. vrachtauto 4*4. uur
820040 T.b.s. vrachtauto 4*4 met laad en losinrichting uur
820050 T.b.s. hydraulische graafmachine (rupsbasis) uur
820060 T.b.s. hydraulische graafmachine (minigraver) uur
83 VERKEERSMAATREGELEN

831 VERKEERSMAATREGELEN

8310 Plannen

831010 Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute. keer
8311 Verkeersmaatregelen

831110 Toepassen gehele rijpaan afzetting. keer
831120 Toepassen afzetting (kleinschalige werken) keer
832 OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN

8321 Schotten

832110 Aanbrengen houten schotten (voetgangers), L <10m m
832120 Aanbrengen houten schotten (voetgangers), L 10-20m m
832130 Aanbrengen houten schotten (voetgangers), L >20m m
832140 In stand houden platen of schotten (voetgangers), L <10m m*d
832150 In stand houden platen of schotten (voetgangers), L 10-20m m*d
832160 In stand houden platen of schotten (voetgangers), L >20m m*d
832170 Verwijderen platen of schotten (voetgangers), L <10m m
832180 Verwijderen platen of schotten (voetgangers), L 10-20m m
832190 Verwijderen platen of schotten (voetgangers), L >20m m
8322 Rijplaten

832210 Toepassen rijplatenbaan, L <10m m
832220 Toepassen rijplatenbaan, L 10-20m m
832230 Toepassen rijplatenbaan, L >20m m
832240 In stand houden rijplatenbaan, L <10m m*d
832250 In stand houden rijplatenbaan, L 10-20m m*d
832260 In stand houden rijplatenbaan, L >20m m*d
832270 Verwijderen rijplatenbaan, L <10m m
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832280 Verwijderen rijplatenbaan, L 10-20m m
832290 Verwijderen rijplatenbaan, L >20m m
8323 Bouwhekken

832310 Toepassen tijdelijke bouwhekken. week
84 SERVICE EN ONDERHOUD

840010 Beschikbaar houden van personeel en materieel. week
85 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

850 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

850010 Opstellen van een deelopdracht. keer
850020 KLIC-melding. st
850030 Partijkeuringen grond. st
850040 Opstellen dagboek AC leidingen. keer
850050 Maken plan vrijgekomen materialen. keer
850060 Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC. st
850070 Toepassen tijdelijke voorzieningen. keer
850080 Communicatie met omwonenden. uur
850090 Bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers. keer
850100 Verzamelen huisvuilcontainers bewoners. keer
851 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BlJ ONDERHOUD

851010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur
851020 Informatiebrieven aanwonenden. uur
852 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN

852010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur
852020 Terugkoppeling MOR-melding. uur
852030 Opstellen van deelopdracht bij calamiteit. uur
86 WERKTERREIN

860010 Inrichten en opruimen van werkterrein (EUR 5.000-10.000) keer
860020 Inrichten en opruimen van werkterrein (EUR 10.000-50.000) keer
87 NIEUWE BESTEKSPOSTEN

870010 nieuwe bestekpostomschrijving

870020 nieuwe bestekpostomschrijving

870030 nieuwe bestekpostomschrijving

870040 nieuwe bestekpostomschrijving

870050 nieuwe bestekpostomschrijving

870060 nieuwe bestekpostomschrijving

870070 nieuwe bestekpostomschrijving

870080 nieuwe bestekpostomschrijving

870090 nieuwe bestekpostomschrijving

870100 nieuwe bestekpostomschrijving

870110 nieuwe bestekpostomschrijving

870120 nieuwe bestekpostomschrijving

870130 nieuwe bestekpostomschrijving

870140 nieuwe bestekpostomschrijving

870150 nieuwe bestekpostomschrijving

870160 nieuwe bestekpostomschrijving

870170 nieuwe bestekpostomschrijving

870180 nieuwe bestekpostomschrijving

870190 nieuwe bestekpostomschrijving

870200 nieuwe bestekpostomschrijving

870210 nieuwe bestekpostomschrijving

870220 nieuwe bestekpostomschrijving

870230 nieuwe bestekpostomschrijving

870240 nieuwe bestekpostomschrijving

870250 nieuwe bestekpostomschrijving

870260 nieuwe bestekpostomschrijving

870270 nieuwe bestekpostomschrijving

870280 nieuwe bestekpostomschrijving

870290 nieuwe bestekpostomschrijving

870300 nieuwe bestekpostomschrijving

870310 nieuwe bestekpostomschrijving

870320 nieuwe bestekpostomschrijving

870330 nieuwe bestekpostomschrijving

870340 nieuwe bestekpostomschrijving
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870350 nieuwe bestekpostomschrijving
870360 nieuwe bestekpostomschrijving
870370 nieuwe bestekpostomschrijving
870380 nieuwe bestekpostomschrijving
870390 nieuwe bestekpostomschrijving
870400 nieuwe bestekpostomschrijving
870410 nieuwe bestekpostomschrijving
870420 nieuwe bestekpostomschrijving
870430 nieuwe bestekpostomschrijving
870440 nieuwe bestekpostomschrijving
870450 nieuwe bestekpostomschrijving
870460 nieuwe bestekpostomschrijving
870470 nieuwe bestekpostomschrijving
870480 nieuwe bestekpostomschrijving
870490 nieuwe bestekpostomschrijving
870500 nieuwe bestekpostomschrijving
870510 nieuwe bestekpostomschrijving
870520 nieuwe bestekpostomschrijving
870530 nieuwe bestekpostomschrijving
870540 nieuwe bestekpostomschrijving
870550 nieuwe bestekpostomschrijving
870560 nieuwe bestekpostomschrijving
870570 nieuwe bestekpostomschrijving
870580 nieuwe bestekpostomschrijving
870590 nieuwe bestekpostomschrijving
870600 nieuwe bestekpostomschrijving
870610 nieuwe bestekpostomschrijving
870620 nieuwe bestekpostomschrijving
870630 nieuwe bestekpostomschrijving
870640 nieuwe bestekpostomschrijving
870650 nieuwe bestekpostomschrijving
870660 nieuwe bestekpostomschrijving
870670 nieuwe bestekpostomschrijving
870680 nieuwe bestekpostomschrijving
870690 nieuwe bestekpostomschrijving
870700 nieuwe bestekpostomschrijving
870710 nieuwe bestekpostomschrijving
870720 nieuwe bestekpostomschrijving
870730 nieuwe bestekpostomschrijving
870740 nieuwe bestekpostomschrijving
870750 nieuwe bestekpostomschrijving
870760 nieuwe bestekpostomschrijving
870770 nieuwe bestekpostomschrijving
870780 nieuwe bestekpostomschrijving
870790 nieuwe bestekpostomschrijving
870800 nieuwe bestekpostomschrijving
870810 nieuwe bestekpostomschrijving
870820 nieuwe bestekpostomschrijving
870830 nieuwe bestekpostomschrijving
870840 nieuwe bestekpostomschrijving
870870 nieuwe bestekpostomschrijving
870870 nieuwe bestekpostomschrijving
870870 nieuwe bestekpostomschrijving
870880 nieuwe bestekpostomschrijving
870890 nieuwe bestekpostomschrijving
870900 nieuwe bestekpostomschrijving
870910 nieuwe bestekpostomschrijving
870920 nieuwe bestekpostomschrijving
870930 nieuwe bestekpostomschrijving
870940 nieuwe bestekpostomschrijving
870950 nieuwe bestekpostomschrijving
870960 nieuwe bestekpostomschrijving
870970 nieuwe bestekpostomschrijving
870980 nieuwe bestekpostomschrijving
870990 nieuwe bestekpostomschrijving
871000 nieuwe bestekpostomschrijving
[Subtotaal 00|
9 STAARTPOSTEN
919990 Korting %
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929990 Uitvoeringskosten %
939990 Algemene kosten %o
949990 Winst en risico %
990010 <Eenmalige activiteit (1)> EUR
990020 <Eenmalige activiteit (2)> EUR
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub ¢ genoemde concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens
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Besteksnr.: 2022-B011 Nicuwegein /dfesyy
Datum: Ui
e

Totaal voor alle deelopdrachten (per boekingsnummer):

Boekingsnummer: aantal deelopdrachten totaal opdrachtsom % van totaal

64300001 - 34400 (afvalwater) - Onderhoud en reparaties 0 0,00 0,00
64300001 - 34455 (afvalwater) - Kosten schoonhouden 0 0,00 0,00
64300001 - 34620 (afvalwater) - Inspectiebeurt 0 0,00 0,00
64300001 - 34630 (nieuw aanleg) - Huisaansluitingen 0 0,00 0,00
64300001 - 34635 - Onderhoud huisaansluitingen 0 0,00 0,00
64300001 - 34640 - Onderhoud kolkaansluitingen 0 0,00 0,00
64300001 - 34645 - Onderhoud persleidingen 0 0,00 0,00
64300021 - 34400 (hemelwater) - Onderhoud en reparaties 0 0,00 0,00
64300021 - 34455 (hemelwater) - Kosten schoonhouden 0 0,00 0,00
64300021 - 34620 (hemelwater) - Inspectiebeurt 0 0,00 0,00
64300021 - 34625 - Schoonhouden Syphons / duikers 0 0,00 0,00
64300041 - 34400 (drainage) - Onderhoud en reparaties 0 0,00 0,00
[niet ingevuld] 0 0,00 0,00
Totaal 0 0,00 0,00

Totaal per deelopdracht:

Deelopdracht: Aannemer: Boekingsnummer (Fcl-Ecl): Aanneemsom (excl. BTW) |Aanneemsom (excl.
BTW) (incl. indexatie)

Totaaloverzicht Pagina 1 van 1



Raamovereenkomst onderhoud riolering 2025, gemeente Nieuwegein

Besteksnr.:
Deelopdracht:
Datum:

Straatnaam:

Omschrijving:
Boekingsnummer (Fcl-Ecl):
Start uitvoering:

Uitvoering gereed:

Aannemer:
Indexatie (t.o.v. 2025)

2022-B011
0

rioolvervangen Mankeslaan raming

Nieuwegein ur

Bestekspost Omschrijving eenheid hoeveelheid
1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

111 PROEFSLEUVEN

111010 Graven proefsleuf. st 4,00
12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

121 BEGROEIING

1211 Openbaar terrein

121110 Verwijderen begroeiing (H < 0,50m, A < 50 m2) are
121120 Verwijderen begroeiing (H< 0,50m, 50 > A < 200 m2) are
121130 Verwijderen begroeiing (H < 0,50m, A > 200 m2) are
121140 Verw. begroeiing, 0,50 > H < 2,0m, A < 50 m2 are
121150 Verw. begroeiing, 0,50 > H < 2,0m, 50 > A < 200 m2 are 1,00
121160 Verw. begroeiing, 0,50 > H < 2,0m, A > 200 m2 are
121170 Verwijderen haag, H < 2,5m m
121180 Verwijderen haag, 2,5 > H < 5m m
1212 Particulier terrein

121210 Verwijderen begroeiing, H < 0,50m, A < 50 m2 are
121220 Verw. begroeiing, 0,50 > H < 2,0m, A < 50 m2 are
121230 Verwijderen haag, H < 2,5m m
121240 Verwijderen haag, 2,5 > H < 5m m
121250 Inkuilen beplanting. m2
122 VERWIJDEREN BOMEN

122010 Verwijderen bomen, diam. < 0,25m st
122020 Verwijderen bomen, diam. 0,25 - 0,50m st
122030 Verwijderen bomen, diam. 0,50 - 0,75m st
122040 Verwijderen bomen, diam. 0,75 - 1,00m st
122050 Verwijderen bomen, diam. 1,00 - 1,25m st
122060 Verwijderen bomen, diam. 1,25 - 1,50m st
122070 Verwijderen bomen, diam. > 1,50m st
123 MAAIEN/FREZEN

1231 Openbaar terrein

123110 Maaien gewas, A < 50 m2 are
123120 Maaien gewas, 50 > A < 200 m2 are
123130 Maaien gewas, A > 200 m2 are
123140 Frezen, A <50 m2 are
123150 Frezen, 50 > A < 200 m2 are
123160 Frezen, A > 200 m2 are
1232 Particulier terrein

123210 Maaien gewas, A < 50 m2 are
123240 Frezen, A <50 m2 are
13 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

131 STRAATMEUBILAIR

131010 Verwijderen straatmeubilair. st
133 BEBORDING

133010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00
141 OPBREKEN ASFALT

1411 Voorbereidende werkzaamheden

141110 Zagen verharding, d(gem) = 0,170m m
141120 Zagen verharding, d(gem) = 0,15m m
141130 Zagen verharding, d(gem) = 0,20m m
1412 Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m

deelopdracht 0

Pagina 1 van 22



Raamovereenkomst onderhoud riolering 2025, gemeente Nieuwegein "/—-_':;\\

Besteksnr.: 2022-B011 Nieuwegein ,,_(
Deelopdracht: 0 ot
Datum:

141210 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141220 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141230 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1413 Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m

141310 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141320 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141330 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1414 Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141410 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141420 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141430 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1415 Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m

141510 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141520 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141530 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1416 Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A <50 m2, br. > 2,0m

141610 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141620 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141630 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1417 Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m

141710 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,10 m2
141720 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,15 m2
141730 Opbreken asfaltverharding; d(gem)=0,20 m2
1418 Stortkosten asfalt

141810 Stortkosten teervrij asfalt. ton
141820 Stortkosten teerhoudend asfalt. ton
142 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

142010 Opbreken BSS KF, br.>3m, 15-50 m2 m2
142020 Opbreken BSS KF, br.>3 m, >50 m2 m2 100,00
142030 Opbreken BSS KF, br.1,5-3m, <15 m2 m2
142040 Opbreken BSS KF, br.1,5-3m,15-50m2 m2
142050 Opbreken BSS KF br.1,5-3m, >50 m2 m2
142060 Opbreken BSS KF, br.<1,5m, <15 m2 m2
142070 Opbreken BSS KF, br.< 1,5m,15-50m m2
142110 Opbreken BSS DF, br.1,5-3m, <15m2 m2
142120 Opbreken BSS DF, br.1,5-3m,15-50m2 m2
142130 Opbreken BSS DF, br.1,5-3m, >50m2 m2
142140 Opbreken BSS DF, br. <1,5m, <15m2 m2
142150 Opbreken BSS DF, br. <1,5m,15-50m2 m2
142160 Opbreken BSS DF, br. <1,5m, >50m2 m2
142310 Opbreken BSS KF, dubbel, <15 m2 m2
142320 Opbreken BSS KF, dubbel, 15-50m2 m2
142330 Opbreken BSS KF, dubbel, >50m2 m2
142410 Opbreken BSS 14x14x6, <15 m2 m2
142420 Opbreken BSS 14x14x6, 15-50m2 m2
142430 Opbreken BSS 14x14x6, >50m2 m2
142510 Opbreken BSS 10,5x10,5x8, <15 m2 m2
142520 Opbreken BSS 10,5x10,5x8, 15-50m2 m2
142530 Opbreken BSS 10,5x10,5x8, >50m2 m2
143 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

143010 Opbreken straatbaksteen KF, br. >3 m, 15-50 m2 m2
143020 Opbreken straatbaksteen KF, br. >3 m, >50 m2 m2
143030 Opbreken straatbaksteen KF, br. 1,5-3,0 m, <15 m2 m2
143040 Opbreken straatbaksteen KF, br. 1,5-3,0 m, 15-50m2 m2
143050 Opbreken straatbaksteen KF, br. 1,5-3,0 m, >50 m2 m2
143060 Opbreken straatbaksteen KF, br. <1,5 m, <15 m2 m2
143070 Opbreken straatbaksteen KF, br. <1,5 m, 15-50m2 m2
143110 Opbreken straatbaksteen DF, br. >3 m, <15 m2 m2
143120 Opbreken straatbaksteen DF, br. >3 m, 15-50 m2 m2
143130 Opbreken straatbaksteen DF, br. >3 m, >50 m2 m2
143140 Opbreken straatbaksteen DF, br. 1,5-3,0 m, <15 m2 m2
143150 Opbreken straatbaksteen DF, br. 1,5-3,0 m, 15-50m2 m2
143160 Opbreken straatbaksteen DF, br. 1,5-3,0 m, >50 m2 m2
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143170 Opbreken straatbaksteen DF, br. <1,5 m, <15 m2 m2
143180 Opbreken straatbaksteen DF, br. <1,5 m, 15-50 m2 m2
143190 Opbreken straatbaksteen DF, br. <1,5 m, >50 m2 m2
143210 Opbreken straatbaksteen WF, br. >3 m, <15 m2 m2
143220 Opbreken straatbaksteen WF, br. >3 m, 15-50 m2 m2
143230 Opbreken straatbaksteen WF, br. >3 m, >50 m2 m2
143240 Opbreken straatbaksteen WF, br. 1,5-3,0 m, <15 m2 m2
143250 Opbreken straatbaksteen WF, br. 1,5-3,0 m, 15-50m2 m2
143260 Opbreken straatbaksteen WF, br. 1,5-3,0 m, >50 m2 m2
143270 Opbreken straatbaksteen WF, br. <1,5 m, <15 m2 m2
143280 Opbreken straatbaksteen WF, br. <1,5 m, 15-50 m2 m2
143290 Opbreken straatbaksteen WF, br. <1,5 m, >50 m2 m2
144 OPBREKEN BETONTEGELS

144010 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144020 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144030 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, >50 m2, br. <1,5m m2
144040 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, <15m2, br. <1,5m m2
144050 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144060 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, >50m2, br. <1,5m m2
144070 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2 10,00
144080 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144090 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. <1,5m m2
144110 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144120 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144130 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, >50 m2, br. <1,5m m2
144140 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144150 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144160 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144170 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144180 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144190 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, 15-50m2, br. <1,5m m2
144210 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, >15 m2, br. <1,5m m2
144220 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144230 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. <1,5m m2
144240 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. <1,5m m2
144250 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. <1,5m m2
144260 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. <1,5m m2
144270 Opbr. verkeerstegels 300x300x60 mm, br. <1,5m m2
144280 Opbr. verkeerstegels 500x500x80 mm, br. <1,5m m2
144290 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144310 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144320 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, >50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144330 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, <15m2, br. 1,5-3,0 m m2
144340 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144350 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, >50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144360 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144370 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144380 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144390 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144410 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144420 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, >50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144430 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144440 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144450 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144460 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144470 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144480 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, 15-50m2, br. 1,5-3,0 m m2
144490 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, >15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144510 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144520 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144530 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144540 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144550 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. 1,5-3,0 m m2
144560 Opbr. verkeerstegels 300x300x60 mm, br. 1,5-3,0 m m2
144570 Opbr. verkeerstegels 500x500x80 mm, br. 1,5-3,0 m m2
144580 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144590 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144610 Opbr. betontegels 300x300x45 mm, >50 m2, br. >3,0m m?2
144620 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, <15m2, br. >3,0m m2
144630 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
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144640 Opbr. betontegels 150x300x45 mm, >50m2, br. >3,0m m2
144650 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144660 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144670 Opbr. betontegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. >3,0m m2
144680 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144690 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144710 Opbr. betontegels 150x300x60 mm, >50 m2, br. >3,0m m2
144720 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144730 Opbr. betontegels 300x300x80 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144740 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144750 Opbr. betontegels 150x300x80 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144760 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144770 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, 15-50m2, br. >3,0m m2
144780 Opbr. betontegels 400x400x60 mm, >15 m2, br. >3,0m m2
144790 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144810 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. >3,0m m2
144820 Opbr. gitruittegels 300x300x60 mm, >50 m2, br. >3,0m m2
144830 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, <15 m2, br. >3,0m m2
144840 Opbr. rubbertegels 300x300x60 mm, 15-50 m2, br. >3,0m m2
144850 Opbr. verkeerstegels 300x300x60 mm, br. >3,0m m2
144860 Opbr. verkeerstegels 500x500x80 mm, br. >3,0m m2
145 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

145010 Opbr. betonbanden 80x200 mm, <10 m m
145020 Opbr. betonbanden 80x200 mm, 10-50 m m
145030 Opbr. betonbanden 80x200 mm, >50 m m
145110 Opbr. betonbanden 100x200 mm, <10 m m
145120 Opbr. betonbanden 100x200 mm, 10-50 m m
145130 Opbr. betonbanden 100x200 mm, >50 m m
145140 Opbr. gazonbanden 100x200 mm, <10 m m
145150 Opbr. gazonbanden 100x200 mm, 10-50 m m
145160 Opbr. gazonbanden 100x200 mm, >50 m m
145210 Opbr. betonbanden 130/150x250 mm, < 10 m m
145220 Opbr. betonbanden 130/150x250 mm, 10-50 m m
145230 Opbr. betonbanden 130/150x250 mm, > 50 m m
145310 Opbr. betonbanden 180/200 mm, < 10 m m
145320 Opbr. betonbanden 180/200 mm, 10-50 m m
145330 Opbr. betonbanden 180/200 mm, > 50 m m
145410 Opbr. betonbanden 40/120x250 mm, < 10 m m
145420 Opbr. betonbanden 40/120x250 mm, 10-50 m m
145430 Opbr. betonbanden 40/120x250 mm, > 50 m m
145610 Opbr. betonband 450x200x1000 mm m 4,00
145620 Opbr. betonband 600x200x300mm m
145630 Opbr. betonband 600x200x500mm m
145640 Opbr. stootbanden 200x200x1000 mm m
145710 Opbr. boomkrans 900 x 900 mm st
145720 Opbr. boomkrans 1200 x 1200 mm st
145910 Opbr. betonrug achter de band m
146 OPBREKEN MOLGOOT

146010 Opbreken 3 str. molgoot. m
146020 Opbreken 5 str. molgoot. m
147 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1471 Schoonmaken verhardingen

147110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - BBS en SBS m2 100,00
147120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond - betontegels m2 10,00
1472 Vervoeren bestratingsmateriaal.

147210 Vervoeren bestratingsmateriaal - afvoer inrichting ton
147220 Vervoeren bestratingsmateriaal - afvoer opslag m2 110,00
147230 Vervoeren bestratingsmateriaal - 'rondrijden’ m2
149 OPBREKEN FUNDERING

1491 Ongebonden fundering A < 15 m2

149110 Verw. ongeb. fundering, br. < 2,0m m2
1492 Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2

149210 Verw. ongeb. fundering, br. > 2,0m m2
1493 Ongebonden fundering A > 50 m2
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149310 Verw. ongeb. fundering, br. > 2,0m m2
1494 Gebonden fundering A < 15 m2

149410 Verw. geb. fundering, br. < 2,0m m2
1495 Gebonden fundering 15 > A < 50 m2

149510 Verw. geb. fundering, br. > 2,0m m2
1496 Gebonden fundering A > 50 m2

149610 Verw. geb. fundering, br. > 2,0m m2
1497 Vervoeren funderingen

149710 Vervoeren fundering (afvoer inrichting) ton
149720 Vervoeren fundering (‘rondrijden’.) ton
15 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

151 BEMALING

151010 Aanbrengen bronbemaling <10m1. keer
151020 Instandhouden bronbemaling <10m1. week
151030 Verwijderen bronbemaling <10m1. keer
151110 Aanbrengen bronbemaling > 25m1 keer
151120 Instandhouden bronbemaling >25m1. week
151130 Verwijderen bronbemaling >25m1. keer
151210 Aanbrengen open bemaling. keer
151220 Verwijderen open bemaling. keer
151290 Melding / vergunning lozen bronneringswater. st
154 AFSLUITERS

154010 Aanbr. afsluiter in riolering, 2200mm. st
154020 Aanbr. afsluiter in riolering, 8250mm. st
154030 Aanbr. afsluiter in riolering, 300/315mm. st
154040 Aanbr. afsluiter in riolering, 3400mm. st
154050 Aanbr. afsluiter in riolering, 2500mm. st
155 RIOOLREINIGING

1551 Reinigen PVC riool. L < 25m

155110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 125mm m
155120 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 160mm m
155130 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 200mm m
1552 Reinigen PVC riool. L > 25m

155210 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 125mm m
155220 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 160mm m
155230 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 200mm m
1553 Reinigen gres riool. L < 25m

155310 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 125mm m
155320 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 160mm m
155330 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 200mm m
1554 Reinigen gres riool. L > 25m

155410 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 125mm m
155420 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 160mm m
155430 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), rond 200mm m
1555 Doorspuiten drainageleidingen

155510 Doorspuiten drains @80mm, L < 200m m
155520 Doorspuiten drains @80mm, L > 200m m
155530 Doorspuiten drains @80mm, L < 200m m
155540 Doorspuiten drains @80mm, L > 200m m
1556 Reiniging putten

155610 Reinigen rioolput beton 600x600mm, hoogte < 1,5m st
155620 Reinigen rioolput beton 600x600mm, hoogte > 1,5m st
155630 Reinigen rioolput beton 800x800mm, hoogte < 1,5m st
155640 Reinigen rioolput beton 800x800mm, hoogte > 1,5m st
155650 Reinigen rioolput beton 1000x1000mm, hoogte < 1,5m st
155660 Reinigen rioolput beton 1000x1000mm, hoogte > 1,5m st
155670 Reinigen kunststofput @600mm, hoogte < 1,5m st
155680 Reinigen kunststofput @600mm, hoogte > 1,5m st
155690 Reinigen kunststofput @800mm, hoogte < 1,5m st
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155700 Reinigen kunststof @800mm, hoogte > 1,5m st
155710 Reinigen kunststofput @1000mm, hoogte < 1,5m st
155720 Reinigen kunststof 21000mm, hoogte > 1,5m st
1558 Reiniging kolken

155810 Reinigen straatkolk st
155820 Reinigen trottoirkolk st
16 GROND ONTGRAVEN

161 CUNET VERHARDINGEN

1611 Oppervlakte < 15 m2

161110 Ontgr. grond uit cunet, D < 150mm m3
161120 Ontgr. grond uit cunet, 150 > D < 250mm m3
161130 Ontgr. grond uit cunet, D > 250mm m3
1612 Oppervlakte 15 > A < 50 m2

161210 Ontgr. grond uit cunet, D < 150mm m3
161220 Ontgr. grond uit cunet, 150 > D < 250mm m3
161230 Ontgr. grond uit cunet, D > 250mm m3
1613 Oppervlakte > 50 m2

161310 Ontgr. grond uit cunet, D < 150mm m3
161320 Ontgr. grond uit cunet, 150 > D < 250mm m3
161330 Ontgr. grond uit cunet, D > 250mm m3
162 HOOFDRIOOL EN DUIKERS

162010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =1,25m, 1,4 m3/m1 m
162020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =1,50m, 1,8 m3/m1 m
162030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =1,75m, 2,3 m3/m1 m
162040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,00m, 2,8 m3/m1 m
162050 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,25m, 3,6 m3/m1 m
162060 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,50m, 4,3 m3/m1 m
162070 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =2,75m, 5,3 m3/m1 m
162080 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H =3,00m, 6,3 m3/m1 m
163 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE

1631 Machinaal ontgraven

163110 Ontgr. grond uit sleuf, D= 0,5 - 1,0m m
163120 Ontgr. grond uit sleuf, D= 1,0 - 1,5m m
1632 Handmatig ontgraven

163210 Ontgr. grond uit sleuf, D= 0,5 - 1,0m m
163220 Ontgr. grond uit sleuf, D= 1,0 - 1,5m m
164 BEKISTING

164010 Stempelen sleuf riolering, dubbelz. H = 1,5-2,0m m
164020 Stempelen sleuf riolering, dubbelz. H = 2,0-2,5m m
164030 Stempelen sleuf riolering, dubbelz. H = 2,5-3,0m m
74 GROND VERVOEREN

170010 Grond vervoeren (naar grondbank). m3
170020 Grond vervoeren (binnen gemeentegrenzen). m3
18 VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS

1811 Verw. hoofdriool en duikers L < 5m

181110 Verw. betonbuis @300mm m
181120 Verw. betonbuis @400mm m
181130 Verw. betonbuis @500mm m
181140 Verw. PVC leiding @200mm m
181150 Verw. PVC leiding 8250mm m
181160 Verw. PVC leiding @315mm m
181170 Verw. PVC leiding 3400mm m
181180 Verw. PVC leiding @500mm m
1812 Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m

181210 Verw. betonbuis @300mm m
181220 Verw. betonbuis @400mm m
181230 Verw. betonbuis @500mm m
181240 Verw. PVC leiding 200mm m
181250 Verw. PVC leiding 8250mm m
181260 Verw. PVC leiding 315mm m
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181270 Verw. PVC leiding @400mm m
181280 Verw. PVC leiding 8500mm m
1813 Verw. hoofdriool en duikers L > 15m

181310 Verw. betonbuis #300mm m
181320 Verw. betonbuis @400mm m
181330 Verw. betonbuis 500mm m
181340 Verw. PVC leiding 8200mm m
181350 Verw. PVC leiding @250mm m
181360 Verw. PVC leiding 8315mm m
181370 Verw. PVC leiding @400mm m
181380 Verw. PVC leiding 8500mm m
1814 Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

181410 Verw. kolkaansl. PVC g125mm m
181420 Verw. kolkaansl. PVC g160mm m
181430 Verw. gres buis @150mm m
181440 Verw. gres buis g200mm m
1815 Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

181510 Verw. kolkaansl. PVC @125mm m
181520 Verw. kolkaansl. PVC g160mm m
181530 Verw. gres buis @150mm m
181540 Verw. gres buis g200mm m
1816 Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

181610 Verw. kolkaansl. PVC @125mm m
181620 Verw. kolkaansl. PVC g160mm m
181630 Verw. gres buis @150mm m
181640 Verw. gres buis g200mm m
1817 Verwijderen persleidingen L < 5m

181710 Verw. PE leiding @63mm m
181720 Verw. PE leiding ¢75mm m
181730 Verw. PE leiding @90mm m
181740 Verw. PE leiding g110mm m
181750 Verw. AC leiding 2200mm m
181760 Verw. AC leiding 250mm m
181770 Verw. AC leiding @300mm m
181780 Verw. PVC leiding 8315mm m
181790 Verw. PVC leiding @400mm m
1818 Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m

181810 Verw. PE leiding g63mm m
181820 Verw. PE leiding @75mm m
181830 Verw. PE leiding 90mm m
181840 Verw. PE leiding @110mm m
181850 Verw. AC leiding 8200mm m
181860 Verw. AC leiding 2250mm m
181870 Verw. AC leiding 8300mm m
181880 Verw. PVC leiding @315mm m
181890 Verw. PVC leiding 3400mm m
1819 Verwijderen persleidingen L > 15m

181910 Verw. PE leiding @63mm m
181920 Verw. PE leiding g75mm m
181930 Verw. PE leiding @90mm m
181940 Verw. PE leiding g110mm m
181950 Verw. AC leiding 2200mm m
181960 Verw. AC leiding 250mm m
181970 Verw. AC leiding @300mm m
181980 Verw. PVC leiding 8315mm m
181990 Verw. PVC leiding @400mm m
1820 Verw. drainageleiding

182010 Verw. drainageleiding 280mm, L < 15m m
182020 Verw. drainageleiding @80mm, 15> L < 50m m
182030 Verw. drainageleiding #80mm, L > 50m m
182040 Verw. drainageleiding @160mm, L < 15m m
182050 Verw. drainageleiding 3160mm, 15> L < 50m m
182060 Verw. drainageleiding @2160mm, L > 50m m
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183 PUTTEN

1831 Putranden en stellagen

183110 Verw./herbr. putrand met deksel, betonvoet H = 170 st
183120 Verw./afv. putrand met deksel, betonvoet H = 170mm st
183130 Verw./herbr. putrand met deksel, betonvoet H = 240 st
183140 Verw./afv. putrand met deksel, betonvoet H = 240 st
183150 Verw./herbr. betonplaat kunststof putten @600/1000 st
183160 Verw./herbr. betonplaat kunststof putten @800mm st
183170 Verw./afv. betonplaat kunststofputten g600/1000mm st
183180 Verw./afv. betonplaat kunststofputten @800mm st
183190 Verw. stellagen van metselwerk st
1832 Beton putten

183200 Verw. stellagen van stelringen. st
183210 Verw. betonput 600x600, H < 1,5m st
183220 Verw. betonput 600x600, 1,5 > H < 2,5m st
183230 Verw. betonput 600x600, H > 2,5m st
183240 Verw. betonput 800x800, H < 1,5m st
183250 Verw. betonput 800x800, 1,5 > H < 2,5m st
183260 Verw. betonput 800x800, H > 2,5m st
183270 Verw. betonput 1000x1000, H < 1,5m st
183280 Verw. betonput 1000x1000, 1,5 > H < 2,5m st
183290 Verw. betonput 1000x1000, H > 2,5m st
1833 Kunststof putten

183310 Verw. kunststofput 2315mm, H < 1,5m st
183320 Verw. kunststofput @600mm, H < 1,5m st
183330 Verw. kunststofput @600mm, 1,5 >H < 2,5m st
183340 Verw. kunststofput @800mm, H < 1,5m st
183350 Verw. kunststofput @800mm, 1,5 >H < 2,5m st
183360 Verw. kunststofput @800mm, H > 2,5m st
183370 Verw. kunststofput 21000mm, H < 1,5m st
183380 Verw. kunststofput @1000mm, 1,5 > H < 2,5m st
183390 Verw. kunststofput 21000mm, H > 2,5m st
1834 Metselwerk putten

183410 Verw. metselwerkput 600x600, H < 1,5m st
183420 Verw. metselwerkput 600x600, 1,5 > H < 2,6m st
183430 Verw. metselwerkput 600x600, H > 2,5m st
183440 Verw. metselwerkput 800x800, H < 1,5m st
183450 Verw. metselwerkput 800x800, 1,5 > H < 2,5m st
183460 Verw. metselwerkput 800x800, H > 2,5m st
183470 Verw. metselwerkput 1000x1000, H < 1,5m st
183480 Verw. metselwerkput 1000x1000, 1,5 > H < 2,5m st
183490 Verw. metselwerkput 1000x1000, H > 2,5m st
184 KOLKEN

1841 Straatkolken

184110 Verw. eendelige straatkolk van beton st
184120 Verw. eendelige straatkolk van kunststof st
184130 Verw. tweedelige straatkolk van beton st
1842 Tegelpadkolken

184210 Verw. eendelige tegelpadkolk van beton st
184220 Verw. eendelige tegelpadkolk van kunststof st
1843 Trottoirkolken

184310 Verw. eendelige trottoirkolk van beton st
184320 Verw. eendelige trottoirkolk van kunststof st
184330 Verw. tweedelige trottoirkolk van beton st
185 DIVERSEN

185010 Verw. schildmuur van metselwerk st
19 AFVOER MATERIALEN

191 AFVOER BETON MATERIALEN

191010 Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. ton
192 AFVOER PVC MATERIAAL

192010 Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum. ton
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193 AFVOER AC-LEIDINGEN

193010 Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker. ton
2 AANBRENGEN LEIDINGWERK

21 LEIDINGEN

2111 Aanbr. hoofdriool L < 5m

211110 Aanbr. PVC leiding 2200 mm m
211120 Aanbr. PVC leiding 2250 mm m
211130 Aanbr. PVC leiding 8315 mm m
211140 Aanbr. PVC leiding 2400 mm m
211150 Aanbr. PVC leiding 2500 mm m
2112 Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m

211210 Aanbr. PVC leiding 2200 mm m
211220 Aanbr. PVC leiding 8250 mm m
211230 Aanbr. PVC leiding 2315 mm m
211240 Aanbr. PVC leiding 2400 mm m
211250 Aanbr. PVC leiding 2500 mm m
2113 Aanbr. hoofdriool L > 15m

211310 Aanbr. PVC leiding 2200 mm m
211320 Aanbr. PVC leiding 2250 mm m
211330 Aanbr. PVC leiding 8315 mm m
211340 Aanbr. PVC leiding 2400 mm m
211350 Aanbr. PVC leiding 8500 mm m 31,00
2114 Maken inlaten

211410 Maken inlaat in bestaande betonbuis st
211420 Maken inlaat in PVC leiding st 5,00
212 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2121 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m

212110 Aanbr. PVC leiding @125mm m 15,00
212120 Aanbr. PVC leiding 2160mm m
2122 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m

212210 Aanbr. PVC leiding 8125mm m
212220 Aanbr. PVC leiding 2160mm m
2123 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m

212310 Aanbr. PVC leiding @125mm m
212320 Aanbr. PVC leiding 2160mm m
213 PERSLEIDINGEN

2131 Persleidingen L < 5m

213110 Aanbr. PE leiding @63mm m
213120 Aanbr. PE leiding 875mm m
213130 Aanbr. PE leiding @90mm m
213140 Aanbr. PE leiding g110mm m
213150 Aanbr. PVC leiding 2200mm m
213160 Aanbr. PVC leiding #315mm m
213170 Aanbr. PVC leiding @400mm m
2132 Persleidingen 5 > L < 15m

213210 Aanbr. PE leiding 863mm m
213220 Aanbr. PE leiding @75mm m
213230 Aanbr. PE leiding 890mm m
213240 Aanbr. PE leiding @110mm m
213250 Aanbr. PVC leiding 8200mm m
213260 Aanbr. PVC leiding @315mm m
213270 Aanbr. PVC leiding 8400mm m
2133 Persleidingen L > 15m

213310 Aanbr. PE leiding @63mm m
213320 Aanbr. PE leiding 875mm m
213330 Aanbr. PE leiding @90mm m
213340 Aanbr. PE leiding g110mm m
213350 Aanbr. PVC leiding 2200mm m
213360 Aanbr. PVC leiding #315mm m
213370 Aanbr. PVC leiding 2400mm m
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214 DRAINAGELEIDINGEN

214010 Aanbr. drainageleiding, @80mm m
214020 Aanbr. drainageleiding, 8160mm m
22 PUTTEN

2211 Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.

221110 Aanbr. betonput 600x600mm, H < 1,0m st
221120 Aanbr. betonput 600x600mm, 1,0 > H < 2,0m st
221130 Aanbr. betonput 600x600mm, H > 2,0m st
2212 Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.

221210 Aanbr. betonput 800x800mm, H < 1,0m st
221220 Aanbr. betonput 800x800mm, 1,0 > H < 2,0m st
221230 Aanbr. betonput 800x800mm, H > 2,0m st
2213 Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.

221310 Aanbr. betonput 1000x1000mm, H < 1,0m st
221320 Aanbr. betonput 1000x1000mm, 1,0 > H < 2,0m st
221330 Aanbr. betonput 1000x1000mm, H > 2,0m st
222 KUNSTSTOF PUTTEN

2221 PE controleputten / monsternameputten

222110 Aanbr. PE put 6315mm st
2222 Kunststofputten @600mm

222210 Aanbr. kunststofput 600mm, H < 1,0m st
222220 Aanbr. kunststofput @600mm, 1,0 > H < 2,0m st
222230 Aanbr. kunststofput 600mm, H > 2,0m st
2223 Kunststofputten @800mm

222310 Aanbr. kunststofput @800mm, H < 1,0m st
222320 Aanbr. kunststofput @800mm, 1,0 > H < 2,0m st
222330 Aanbr. kunststofput 2800mm, H > 2,0m st
2224 Kunststofputten @1000mm

222410 Aanbr. kunststofput 1000mm, H < 1,0m st
222420 Aanbr. kunststofput 1000mm, 1,0 > H < 2,0m st
222430 Aanbr. kunststofput 21000mm, H > 2,0m st
223 PUTAANPASSINGEN

2231 Putaansluitingen op bestaande betonput

223110 Maken aansluiting op riocolput van beton, 200mm st
223120 Maken aansluiting op ricolput van beton, 8315mm st
223130 Maken aansluiting op rioolput van beton, 2400mm st
223140 Maken aansluiting op ricolput van beton, @500mm st
224 PUTRANDEN

2241 Aanbrengen putrand met deksel

224110 Aanbr. putrand met deksel, op stelringen. st
224120 Opmetselen putrand. st
2242 Op hoogte stellen putranden

224210 Op hoogte brengen putafdekking, metselwerk st
224220 Op hoogte brengen putafdekking, stelringen st
225 DICHTZETTEN SPARINGEN

225010 Dichtzetten geprefabr. sparing, opp. 0,25-0,50m st
225020 Dichtzetten geprefabr. sparing, opp. 0,50-1,00m st
225030 Dichtzetten geprefabr. sparing, opp. 1,00-1,50m st
226 AANBRENGEN STROOMPROFIELEN

226010 Aanbr. stroomprofiel, put 600x600mm st
226020 Aanbr. stroomprofiel, put 800x800mm st
226030 Aanbr. stroomprofiel, put 1000x1000mm st
226040 Bijwerken stroomprofiel, put 600x600mm st
226050 Bijwerken stroomprofiel, put 800x800mm st
226060 Bijwerken stroomprofiel, put 1000x1000mm st
227 AANBRENGEN SCHILDMUREN

227010 Aanbr. schildmuur, opp. < 0,50m2 st
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227020 Aanbr. schildmuur, 0,50 > opp. < 1,50m2 st
227030 Aanbr. schildmuur, opp. > 1,50m2 st
228 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

228010 Inmeten putten. st
23 VERWERKEN ZAND / GROND

231 HOOFDRIOOL EN DUIKERS

231010 Aanvullen sleuf, H = 1,25m, 1,4 m3/m1 m
231020 Aanvullen sleuf, H = 1,50m, 1,8 m3/m1 m
231030 Aanvullen sleuf, H = 1,75m, 2,3 m3/m1 m
231040 Aanvullen sleuf, H = 2,00m, 2,8 m3/m1 m
231050 Aanvullen sleuf, H = 2,25m, 3,6 m3/m1 m
231060 Aanvullen sleuf, H = 2,50m, 4,3 m3/m1 m
231070 Aanvullen sleuf, H = 2,75m, 5,3 m3/m1 m
231080 Aanvullen sleuf, H = 3,00m, 6,3 m3/m1 m
232 HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING

232010 Aanvullen sleuf, H < 0,5m m
232020 Aanvullen sleuf, H= 0,5 - 1,0m m
232030 Aanvullen sleuf, H= 1,0 - 1,5m m
233 DRAINAGELEIDING

233010 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 80 m
233020 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 160 m
24 KOLKEN

241 STRAATKOLKEN

241010 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st
242 TEGELPADKOLKEN

242010 Aanbrengen tegelpadkolk van beton/gietijzer combinatie. st
243 TROTTOIRKOLKEN

243010 Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie. st
244 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

244010 Aanbrengen stankafsluiter. st
244020 Vervangen dekselpen. st
25 RIOOLINSPECTIE

251 LEIDINGEN

251010 Visuele inspectie riool, L < 25m m
251020 Visuele inspectie riool, L > 25m m
26 RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE

260010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof 160-300mm m
260020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof 300-500mm m
260030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton 160-300mm m
260040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton 300-500mm m
260050 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton 500-700mm m
260060 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton 700-1000mm m
260070 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton > 1000 mm m
260080 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres 160-300mm m
260090 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres 300-500mm m
263 SLIB AFVOEREN

263010 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton
28 RIOOLREPARATIES

280010 Herstellen lekkage. st
29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

290010 Inmeten en verwerken revisiegegevens st
3 AANBRENGEN GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING

31 VERWERKEN GROND CUNET

311 OPPERVLAKTE < 15 M2

311010 Grond verwerken in cunet, H=0,15m m3
311020 Grond verwerken in cunet, H=0,25m m3
311030 Grond verwerken in cunet, H=0,50m m3
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312 OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2

312010 Grond verwerken in cunet, H=0,15m m3
312020 Grond verwerken in cunet, H=0,25m m3
312030 Grond verwerken in cunet, H=0,50m m3
313 OPPERVLAKTE > 50 M2

313010 Grond verwerken in cunet, H=0,15m m3
313020 Grond verwerken in cunet, H=0,25m m3
313030 Grond verwerken in cunet, H=0,50m m3
32 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

320010 Afwerken zandbed. m2
320020 Aanbrengen straatlaag. m2
33 FUNDERINGEN

331 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

331010 Aanbr ongeb. fundering, br. < 2,0m m2
332 ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

332010 Aanbr ongeb. fundering, br. > 2,0m m2
333 ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

333010 Aanbr ongeb. fundering, br. > 2,0m m2
334 GEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2

334010 Aanbr. hydr. geb. fundering, br. < 2,0m m2
335 GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2

335010 Aanbr. hydr. geb. fundering, br. > 2,0m m2
336 GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2

336010 Aanbr. hydr. geb. fundering, br. > 2,0m m2
34 STRAATWERK

341 KANTOPSLUITINGEN

341010 Aanbr. opsluitband 80x200 mm, < 10 m m
341020 Aanbr. opsluitband 80x200 mm, 10-50 m m
341030 Aanbr. opsluitband 80x200 mm, > 50 m m
341110 Aanbr. opsluitband 100x200 mm, < 10 m m
341120 Aanbr. opsluitband 100x200 mm, 10-50 m m
341130 Aanbr. opsluitband 100x200 mm, > 50 m m
341140 Aanbr. gazonband 100x200 mm, < 10 m m
341150 Aanbr. gazonband 100x200 mm, 10-50 m m
341160 Aanbr. gazonband100x200 mm, > 50 m m
341210 Aanbr. trottoirband 130/150x250, <10m m
341220 Aanbr. trottoirband 130/150x250,10-50m m
341230 Aanbr. trottoirband 130/150x250, >50 m m
341240 Aanbr. trot.band hoekstuk 90° 130/150x250mm st
341250 Aanbr. trot.band hoekstuk 135°745° 130/150x250mm st
341260 Aanbr. trot.band hoekblok 90° 130/150x250mm st
341310 Aanbr. trottoirband 180/200x250mm , <10m m
341320 Aanbr. trott.band 180/200x250mm, 10-50m m
341330 Aanbr. trottoirband 180/200x250mm, >50m m
341340 Aanbr. trot.band hoekstuk 90° 180/200x250mm st
341410 Aanbr. trottoirband 40/120x250mm, <10m m
341420 Aanbr. trottoirband 40/120x250mm, 10-50m m
341430 Aanbr. trottoirband 40/120x250mm, >50m m
341610 Aanbr. inritband 450x200x1000 mm m
341620 Aanbr. inritband 600x200x300 mm m
341630 Aanbr. inritband 600x200x500 mm m
341640 Aanbr.stootband van beton st
341710 Aanbrengen boomkrans 900 x 900 mm st
341720 Aanbrengen boomkrans 1200 x 1200 mm st
342 MOLGOOT

342010 Aanbrengen molgoot 3 str. BSS KF m
342020 Aanbrengen molgoot 5 str. BSS KF m
343 BETONTEGELS

343010 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. <15 m2, br. <1,5m m?2
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343020 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343030 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. > 50 m2, br. <1,5m m2
343040 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. < 15 m2, br. <1,5m m2
343050 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. 15-50 m2, br. <1,5m m2
343060 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. > 50 m2, br. <1,5m m2
343070 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. < 15 m2, br. <1,5m m2
343080 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343090 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. <1,5m m2
343110 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. <15 m2, br. <1,5m m2
343120 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v.15-50 m2, br. <1,5m m2
343130 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. >50 m2, br. <1,5m m2
343140 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. < 15 m2, br. <1,5m m2
343150 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343160 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v. <15 m2, br. <1,5m m2
343170 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v.15-50 m2, br. <1,5m m2
343180 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. < 15 m2, br. <1,5m m2
343190 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. 15-50 m2, br. <1,5m m2
343210 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst. v. >50 m2, br. <1,5m m2
343220 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. <1,5m m2
343230 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343240 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. <1,5m m2
343250 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. <1,5m m2
343260 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. <1,5m m2
343270 Aanbr. verkeerstegel 300x300x60mm, br. <1,5m m2
343280 Aanbr. verkeerstegel 500x500x80mm, br. <1,5m m2
343290 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343310 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343320 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. > 50 m2, br. 1,5-3m m2
343330 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. < 15 m2, br. 1,5-3m m2
343340 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. 15-50 m2, br. 1,5-3m m2
343350 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. > 50 m2, br. 1,5-3m m2
343360 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. < 15 m2, br. 1,5-3m m2
343370 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343380 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. 1,5-3m m2
343390 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343410 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v.15-50 m2, br. 1,5-3m m2
343420 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. >50 m2, br. 1,5-3m m2
343430 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. < 15 m2, br. 1,5-3m m2
343440 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343450 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343460 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v.15-50 m2, br. 1,5-3m m2
343470 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. < 15 m2, br. 1,5-3m m2
343480 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. 15-50 m2, br. 1,5-3m m2
343490 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst. v. >50 m2, br. 1,5-3m m2
343510 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343520 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343530 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. 1,5-3m m2
343540 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. 1,5-3m m2
343550 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. 1,5-3m m2
343560 Aanbr. verkeerstegel 300x300x60mm, br. 1,5-3m m2
343570 Aanbr. verkeerstegel 500x500x80mm, br. 1,5-3m m2
343580 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. <15 m2, br. >3m m2
343590 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343610 Aanbr. betontegels 300x300x45 halfst.v. > 50 m2, br. >3m m2
343620 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. < 15 m2, br. >3m m2
343630 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. 15-50 m2, br. >3m m2
343640 Aanbr. betontegels 150x300x45 elleb.v. > 50 m2, br. >3m m2
343650 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. < 15 m2, br. >3m m2
343660 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343670 Aanbr. betontegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. >3m m2
343680 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. <15 m2, br. >3m m2
343690 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v.15-50 m2, br. >3m m2
343710 Aanbr. betontegels 150x300x60 ellebg v. >50 m2, br. >3m m2
343720 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. < 15 m2, br. >3m m2
343730 Aanbr. betontegels 300x300x80 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343740 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v. <15 m2, br. >3m m2
343750 Aanbr. betontegels 150x300x80 ellebg v.15-50 m2, br. >3m m2
343760 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. < 15 m2, br. >3m m2
343770 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst.v. 15-50 m2, br. >3m m2
343780 Aanbr. betontegels 400x400x60 halfst. v. >50 m2, br. >3m m2
343790 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. >3m m2
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343810 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343820 Aanbr. gitruittegels 300x300x60 halfst.v. >50 m2, br. >3m m2
343830 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. <15 m2, br. >3m m2
343840 Aanbr. rubbertegels 300x300x60 halfst.v. 15-50m2, br. >3m m2
343850 Aanbr. verkeerstegel 300x300x60mm, br. >3m m2
343860 Aanbr. verkeerstegel 500x500x80mm, br. >3m m2
344 STRAATBAKSTENEN

344010 Aanbr. straatbaksteen keiform. keperv. <15 m2 m2
344020 Aanbr. straatbaksteen keiform. keperv. 15-50 m2 m2
344030 Aanbr. straatbaksteen keiform. keperv. >50 m2 m2
344040 Aanbr. straatbaksteen dikform. halfst.v. <15 m2 m2
344050 Aanbr. straatbaksteen dikform. halfst.v. 15-50 m2 m2
344060 Aanbr. straatbaksteen dikform. halfst.v. >50 m2 m2
344070 Aanbr. straatbaksteen waalform. halfst.v. <15 m2 m?2
344080 Aanbr. straatbaksteen waalform. halfst.v. 15-50 m2 m2
344090 Aanbr. straatbaksteen waalform. halfst.v. >50 m2 m2
345 BETONSTRAATSTENEN

345010 Aanbr. BSS KF keperv. < 15 m2 m2
345020 Aanbr. BSS KF keperv. 15-50 m2 m2
345030 Aanbr. BSS KF keperv. >50 m2 m2
345040 Aanbr. BSS KF elleboog.v. <15 m2 m2
345050 Aanbr. BSS KF elleboog.v. 15-50m2 m2
345060 Aanbr. BSS KF elleboog.v. >50m2 m2 100,00
345070 Aanbr. BSS KFstroomv. <15 m2 m2
345080 Aanbr. BSS KF stroomv. 15-50m2 m2
345090 Aanbr. BSS KF stroomv. >50m2 m2
345110 Aanbr. BSS DF < 15m2 m2
345120 Aanbr. BSS DF 15-50m2 m2
345130 Aanbr. BSS DF > 50m2 m2
345310 Aanbr. BSS kf/dubbel, <15m2 m2
345320 Aanbr. BSS kf/dubbel, 15-50 m2 m2
345330 Aanbr. BSS kf/dubbel, > 50 m2 m2
345410 Aanbr. betonstraatstenen 140x140x60, <15m2 m2
345420 Aanbr. betonstraatstenen 140x140x60, 15-50 m2 m2
345430 Aanbr. betonstraatstenen 140x140x60, > 50 m2 m2
345510 Aanbr. betonstraatstenen 105x105x80, <15m2 m2
345520 Aanbr. betonstraatstenen 105x105x80, 15-50 m2 m2
345530 Aanbr. betonstraatstenen 105x105x80, > 50 m2 m2
346 PASMAKEN BETONBANDEN

346010 Pasmaken van betonbanden.(80x200) st
346020 Pasmaken van betonbanden.(100x200) st
346030 Pasmaken van betonbanden.(130/150x250) st
346040 Pasmaken van betonbanden.(180/200x250) st
347 PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.

347010 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betontegels. m
347020 Pasmaken van bestratingsmateriaal - betonstraatsteen. m
347030 Pasmaken van bestratingsmateriaal - straatbaksteen. m
348 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

348010 Op hoogte brengen straatpotten. st
35 STRAATMEUBILAIR

350010 Aanbrengen straatmeubilair. st
36 BEBORDING

360010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st
4 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 Egaliseren bovengrond, A < 50 m2 are
410020 Egaliseren bovengrond, 50 > A < 200 m2 are 1,00
410030 Egaliseren bovengrond, A > 200 m2 are
410050 Maken plantgat - sierplantsoen, A < 50 m2 st
410060 Maken plantgat - sierplantsoen, A > 50 m2 st
410070 Maken plantgat - haagplantsoen, A < 50 m2 st
410080 Maken plantgat - haagplantsoen, A > 50 m2 st
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42 GAZON EN BERMEN

420010 Zaaien gazon, A < 50 m2 are
420020 Zaaien gazon, 50 > A < 200 m2 are
420030 Zaaien gazon, A > 200 m2 are
420040 Zaaien bermen, A < 50 m2 are
420050 Zaaien bermen, 50 > A < 200 m2 are
420060 Zaaien bermen, A > 200 m2 are
43 BEGROEIING

431 PARTICULIER TERREIN

431010 Planten van sierplantsoen, A < 50 m2 st
431020 Planten van sierplantsoen, A > 50 m2 st
431030 Planten van haagplantsoen, A < 50 m2 st
431040 Planten van haagplantsoen, A > 50 m2 st
5 LEVEREN MATERIALEN

51 LEIDINGEN

511 PVC-LEIDINGEN

5111 PVC leidingen t.b.v. regenwater

511110 Leveren PVC buis 125mm m
511120 Leveren PVC buis 160mm m
511130 Leveren PVC buis 200mm m
5112 PVC leidingen t.b.v. vuilwater

511210 Leveren PVC buis 125mm, bruin m
511220 Leveren PVC buis 160mm, bruin m
511230 Leveren PVC buis 200mm, bruin m
511240 Leveren PVC buis 200mm, grijs m
511250 Leveren PVC buis 250mm, grijs m
511260 Leveren PVC buis 315mm, grijs m
511270 Leveren PVC buis 400mm, grijs m
511280 Leveren PVC buis 500mm, grijs m
5113 PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater

511310 Leveren PVC buis 125mm m
511320 Leveren PVC buis 160mm m
512 PERSLEIDINGEN

512010 Leveren PE leiding 63mm m
512020 Leveren PE leiding 75mm m
512030 Leveren PE leiding 90mm m
512040 Leveren PE leiding 110mm m
512050 Leveren PVC leiding 200mm m
512060 Leveren PVC leiding 315mm m
512070 Leveren PVC leiding 400mm m
513 DRAINAGELEIDINGEN

513010 Leveren drainageleiding, 80mm m
513020 Leveren drainageleiding, 160mm m
52 HULPSTUKKEN RIOLERING

521 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)

521010 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15° - 2x mof st
521020 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15° - mof - spie st
521030 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° - 2x mof st
521040 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - mof - spie st
521050 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - 2x mof st
521060 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 90° - 2x mof st
521070 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 90° - mof-spie st
521080 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk - 3x mof st
521090 Leveren PVC-hulpstuk, steekmof st
521100 Leveren PVC-hulpstuk, overschuifmof st
521110 Leveren PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk st
521120 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 200 st
521130 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315 st
521140 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 400 st
521150 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk 45° - 2x mof st
521160 Leveren PVC-hulpstuk, stroom T-stuk - 2x mof st
521170 Leveren PVC-hulpstuk, verloopstuk 110 - 125 mm st
521180 Leveren PVC-hulpstuk, combikap 125 mm st
521190 Leveren PVC-hulpstuk, zettingsmof 125 mm st
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522 HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)

522010 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15° - 2x mof st
522020 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 15° - mof - spie st
522030 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° - 2x mof st
522040 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - mof - spie st
522050 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° - 2x mof st
522060 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 90° - 2x mof st
522070 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 90° - mof-spie st
522080 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk - 3x mof st
522090 Leveren PVC-hulpstuk, steekmof st
522100 Leveren PVC-hulpstuk, overschuifmof st
522110 Leveren PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk st
522120 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 8315 st
522130 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat @400 st
522140 Leveren PVC-hulpstuk, knevelinlaat 8500 st
522150 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk 45° - 2x mof st
522160 Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk 90° - 2x mof st
522170 Leveren PVC-hulpstuk, stroom T-stuk st
522180 Leveren PVC-hulpstuk, verloopstuk 125 - 160 mm st
523 HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN

5231 PE hulpstukken @63mm

523110 Leveren PE-hulpstuk, bocht 45° st
523120 Leveren PE-hulpstuk, electrolasmof st
5232 PE hulpstukken @75mm

523210 Leveren PE-hulpstuk, bocht 45° st
523220 Leveren PE-hulpstuk, electrolasmof st
5233 PE hulpstukken @90mm

523310 Leveren PE-hulpstuk, bocht 45° st
523320 Leveren PE-hulpstuk, electrolasmof st
5234 PE hulpstukken @110mm

523410 Leveren PE-hulpstuk, bocht 45° st
523420 Leveren PE-hulpstuk, electrolasmof st
5235 PVC hulpstukken @200mm

523510 Leveren PVC-hulpstuk, flexibele steekmof st
523520 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° st
523530 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° st
5236 PVC hulpstukken g315mm

523610 Leveren PVC-hulpstuk, flexibele steekmof st
523620 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° st
523630 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° st
5237 PVC hulpstukken @400mm

523710 Leveren PVC-hulpstuk, flexibele steekmof st
523720 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 30° st
523730 Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45° st
524 HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN

524010 Leveren hulpstuk beton, zadelstuk 125mm st
524020 Leveren hulpstuk beton, zadelstuk 160mm st
525 OVERIGE HULPSTUKKEN

525010 Leveren PVC-hulpstuk - eindkap 160 mm st
525020 Leveren PVC-hulpstuk - eindkap 200 mm st
525030 Leveren PVC-hulpstuk - eindkap 250 mm st
525040 Leveren PVC-hulpstuk - eindkap 315 mm st
525050 Leveren PVC-hulpstuk - T-stuk st
525060 Leveren PVC-hulpstuk - verloopstuk 160/200 mm st
525070 Leveren PVC-hulpstuk - verloopstuk 200/250 mm st
525080 Leveren PVC-hulpstuk - verloopstuk 250/315 mm st
525090 Leveren PVC-hulpstuk - verloopstuk 315/400 mm st
525100 Leveren PVC-hulpstuk - mof 250 mm st
525110 Leveren PVC-hulpstuk - bocht 30g 250 mm st
53 PUTTEN
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531 BETONPUTTEN

531010 Leveren betonput 600x600mm, H < 1,0m st
531020 Leveren betonput 600x600mm, 1,0 > H < 2,0m st
531030 Leveren betonput 600x600mm, H > 2,0m st
531040 Leveren betonput 800x800mm, H < 1,0m st
531050 Leveren betonput 800x800mm, 1,0 > H < 2,0m st
531060 Leveren betonput 800x800mm, H > 2,0m st
531070 Leveren betonput 1000x1000mm, H < 1,0m st
531080 Leveren betonput 1000x1000mm, 1,0 > H < 2,0m st
531090 Leveren betonput 1000x1000mm, H > 2,0m st
532 KUNSTSTOF PUTTEN

532010 Leveren PE-put @315mm, 125 mm st
532020 Leveren PE-put @315mm, 160 mm st
532030 Leveren PE-put 315mm, 200 mm st
532040 Leveren kunststofput @600mm, H < 1,0m st
532050 Leveren kunststofput @600mm,1,0> H < 2,0m st
532060 Leveren kunststofput @600mm, > 2,0m st
532070 Leveren kunststofput @800mm, H < 1,0m st
532080 Leveren kunststofput 800mm,1,0> H < 2,0m st
532090 Leveren kunststofput @800mm, > 2,0m st
532100 Leveren kunststofput @1000mm, H < 1,0m st
532110 Leveren kunststofput @1000mm,1,0> H < 2,0m st
532120 Leveren kunststofput 1000mm, > 2,0m st
533 PUTRANDEN

533010 Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering. st
533020 Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering. st
533030 Leveren putrand t.b.v. drainage. st
533040 Leveren putrand. st
533050 Leveren stelringen H= 50mm. st
533060 Leveren stelringen H= 80mm. st
533070 Leveren stelringen H= 110mm. st
534 PREFAB INLATEN EN SPARINGEN

5341 Inlaten in betonriolering

534110 Meerprijs inlaat in betonriool, 125mm. st
534120 Meerprijs inlaat in betonriool, 160mm. st
5342 Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen

534210 Meerprijs inlaat in betonput, 125mm. st
534220 Meerprijs inlaat in betonput, 160mm. st
534230 Meerprijs inlaat in betonput, 200mm. st
534240 Meerprijs inlaat in betonput, 315mm. st
534250 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st
5343 Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen

534310 Meerprijs inlaat in betonput, 300mm. st
534320 Meerprijs inlaat in betonput, 400mm. st
5344 Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen

534410 Meerprijs inlaat in kunststofput, 125mm. st
534420 Meerprijs inlaat in kunststofput, 160mm. st
534430 Meerprijs inlaat in kunststofput, 200mm. st
534440 Meerprijs inlaat in kunststofput, 315mm. st
534450 Meerprijs inlaat in kunststofput, 400mm. st
534460 Meerprijs inlaat in kunststofput, 500mm. st
5345 Sparingen in betonput

534510 Meerprijs sparing in betonput, 300x300mm. st
534520 Meerprijs sparing in betonput, 400x400mm. st
534530 Meerprijs sparing in betonput, 500x500mm. st
54 KOLKEN

540010 Leveren betonproducten; straatkolk STR 9737. st
540020 Leveren betonproducten; trottoirkolk TRK 4718 st
540030 Leveren betonproducten; tegelpadkolk TRK 9301. st
540040 Leveren stankafsluiter straatkolk. st
540050 Leveren stankafsluiter trottoirkolk. st
540060 Leveren stankafsluiter tegelpadkolk. st
540070 Leveren dekselpen kolk. st
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55 BETONSTRAATSTENEN

550010 Leveren BSS KF kl. heidepaars st 100,00
550020 Leveren BSS KF bisschopsmuts kl. heidepaars st
550030 Leveren BSS KF halve steen kl. heidepaars st
550040 Leveren BSS KF kl. zwart st
550050 Leveren BSS KF bisschopsmuts kl. zwart st
550060 Leveren BSS KF halve steen kl. zwart st
550070 Leveren BSS KF kl. grijs) st
550080 Leveren BSS KF bisschopsmuts kl. grijs st
550090 Leveren BSS KFhalve steen kl. grijs st
550100 Leveren BSS KF kl. rood st
550110 Leveren BSS KF bisschopsmuts kl. rood st
550120 Leveren BSS KF halve steen kl. rood st
550130 Leveren BSS KF kl. wit st
550140 Leveren BSS DF kl. heidepaars st
550150 Leveren BSS dubbelform. kl. zwart st
550160 Leveren BSS 140x140x60. kl. rood st
550170 Leveren BSS 105x105x80. kl. zwart st
56 STRAATBAKSTENEN

560010 Leveren straatbakstenen keiformaat st
560020 Leveren straatbakstenen dikformaat st
560030 Leveren straatbakstenen waalformaat st
57 BETONTEGELS

570010 Leveren betontegel 300x300x45mm Kl. grijs st
570020 Leveren betontegel 300x300x45mm Kl.structuurbeige st
570030 Leveren betontegel 300x300x60mm Kl. grijs st 10,00
570040 Leveren betontegel 300x300x60mm Kl. structuurbeige st
570050 Leveren betontegel 300x300x60mm kl. rood st
570060 Leveren betontegel 300x300x80mm KI. grijs st
570070 Leveren betontegel 300x300x80mm kl. structuurbeige st
570080 Leveren betontegel 300x300x80mm KI. rood st
570090 Leveren betontegel 400x400x60mm kl. zwart st
570100 Leveren betontegel 400x400x60mm kI. Merwebas.zwart st
570110 Leveren betontegel 150x300x45mm Kl. grijs st
570120 Leveren betontegel 150x300x45mm Kl.structuurbeige st
570130 Leveren betontegel 150x300x60mm Kl. grijs st
570140 Leveren betontegel 150x300x60mm Kl. structuurbeige st
570150 Leveren betontegel 150x300x60mm kl. rood st
570160 Leveren betontegel 150x300x80mm Kl. grijs st
570170 Leveren betontegel 150x300x80mm kl. structuurbeige st
570180 Leveren betontegel 150x300x80mm KI. rood st
570190 Leveren gitruittegels 300x300x60mm st
570200 Leveren rubbertegels 300x300x60mm st
570210 Leveren verkeerstegel 300x300x60mm st
570220 Leveren verkeerstegel 500x500x80mm st
58 BETONBANDEN

580010 Leveren rechte opsluitband 80x200 mm st
580020 Leveren gebogen opsluitband 80x200 mm st
580030 Leveren rechte opsluitband 100x200 mm st
580040 Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm st
580050 Leveren rechte gazonband 100x200 mm st
580060 Leveren gebogen gazonband 100x200 mm st
580070 Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm st
580080 Lev. gebogen trottoirband 130/150x250 mm st
580090 Lev. verloopb. 130/150x250 naar 150x250 mm st
580100 Lev. verloopb. 130/150x250 naar 40/120x250 mm st
580110 Lev. hoekstuk 45° 130/150x250 mm st
580120 Lev. hoekstuk 90° 130/150x250 mm st
580130 Lev. hoekstuk 135° 130/150x250 mm st
580140 Lev. hoekblok 90° 130/150x250 mm st
580170 Lev. rechte trottoirband 180/200x250 mm st
580180 Lev. gebogen trottoirband 180/200x250 mm st
580190 Lev. hulpstuk-trottoirband 180/200x250 mm st
580200 Lev. rechte trottoirband 40/120x200 mm st
580210 Lev. gebogen trottoirband 40/120x250 mm st
580250 Leveren inritbanden 450x180mm st
580260 Leveren inritbanden 600x200 mm st

deelopdracht 0

Pagina 18 van 22




Raamovereenkomst onderhoud riolering 2025, gemeente Nieuwegein "/—-_':;\\

Besteksnr.: 2022-B011 Nieuwegein ,,_(
Deelopdracht: 0 ot
Datum:

580270 Leveren inritbanden 600x200 mm st
580280 Leveren stootbanden 200 x 200 mm st
580290 Leveren boomkrans 900 x 900 mm st
580300 Leveren boomkrans 1200 x 1200 mm st
59 ZAND EN GROND / FUNDERINGEN

591 ZAND EN GROND

591010 Leveren zand voor zandbed m3
591020 Leveren brekerzand m3
591030 Leveren drainzand m3
591040 Leveren grind. m3
592 FUNDERINGEN

592010 Leveren ongebonden steenmengsel. ton
592020 Leveren hydraulisch menggranulaat. ton
592030 Leveren hydraulisch betongranulaat. ton
593 GRONDDOEK

593010 Leveren anti worteldoek. m2
594 CEMENT

594110 Leveren zak snelcement. st
594120 Leveren zak cement. st
594130 Leveren zak betonspecie. st
594140 Leveren zak snelbeton. st

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 T.B.S. WERKNEMERS

810010 T.b.s. werknemer, grondwerker B uur
810020 T.b.s. werknemer, grondwerker D uur
810030 T.b.s. werknemer, koppel stratenmaker uur
810040 T.b.s. werknemer, uitvoerder uur 16,00
810050 T.b.s. ploeg, met bus en materieel uur
82 T.B.S. MATERIEEL

820010 T.b.s. vrachtauto 6*6. uur
820020 T.b.s. vrachtauto 6*6 met laad en losinrichting uur
820030 T.b.s. vrachtauto 4*4. uur
820040 T.b.s. vrachtauto 4*4 met laad en losinrichting uur
820050 T.b.s. hydraulische graafmachine (rupsbasis) uur
820060 T.b.s. hydraulische graafmachine (minigraver) uur
83 VERKEERSMAATREGELEN

831 VERKEERSMAATREGELEN

8310 Plannen

831010 Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute. keer 1,00
8311 Verkeersmaatregelen

831110 Toepassen gehele rijpaan afzetting. keer 1,00
831120 Toepassen afzetting (kleinschalige werken) keer
832 OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN

8321 Schotten

832110 Aanbrengen houten schotten (voetgangers), L <10m m
832120 Aanbrengen houten schotten (voetgangers), L 10-20m m
832130 Aanbrengen houten schotten (voetgangers), L >20m m
832140 In stand houden platen of schotten (voetgangers), L <10m m*d
832150 In stand houden platen of schotten (voetgangers), L 10-20m m*d
832160 In stand houden platen of schotten (voetgangers), L >20m m*d
832170 Verwijderen platen of schotten (voetgangers), L <10m m
832180 Verwijderen platen of schotten (voetgangers), L 10-20m m
832190 Verwijderen platen of schotten (voetgangers), L >20m m
8322 Rijplaten

832210 Toepassen rijplatenbaan, L <10m m
832220 Toepassen rijplatenbaan, L 10-20m m
832230 Toepassen rijplatenbaan, L >20m m
832240 In stand houden rijplatenbaan, L <10m m*d
832250 In stand houden rijplatenbaan, L 10-20m m*d
832260 In stand houden rijplatenbaan, L >20m m*d
832270 Verwijderen rijplatenbaan, L <10m m
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832280 Verwijderen rijplatenbaan, L 10-20m m
832290 Verwijderen rijplatenbaan, L >20m m
8323 Bouwhekken

832310 Toepassen tijdelijke bouwhekken. week
84 SERVICE EN ONDERHOUD

840010 Beschikbaar houden van personeel en materieel. week
85 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

850 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

850010 Opstellen van een deelopdracht. keer
850020 KLIC-melding. st
850030 Partijkeuringen grond. st
850040 Opstellen dagboek AC leidingen. keer
850050 Maken plan vrijgekomen materialen. keer
850060 Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC. st
850070 Toepassen tijdelijke voorzieningen. keer
850080 Communicatie met omwonenden. uur
850090 Bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers. keer
850100 Verzamelen huisvuilcontainers bewoners. keer
851 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BlJ ONDERHOUD

851010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur
851020 Informatiebrieven aanwonenden. uur
852 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN

852010 Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden. uur
852020 Terugkoppeling MOR-melding. uur
852030 Opstellen van deelopdracht bij calamiteit. uur
86 WERKTERREIN

860010 Inrichten en opruimen van werkterrein (EUR 5.000-10.000) keer
860020 Inrichten en opruimen van werkterrein (EUR 10.000-50.000) keer
87 NIEUWE BESTEKSPOSTEN

870010 nieuwe bestekpostomschrijving

870020 nieuwe bestekpostomschrijving

870030 nieuwe bestekpostomschrijving

870040 nieuwe bestekpostomschrijving

870050 nieuwe bestekpostomschrijving

870060 nieuwe bestekpostomschrijving

870070 nieuwe bestekpostomschrijving

870080 nieuwe bestekpostomschrijving

870090 nieuwe bestekpostomschrijving

870100 nieuwe bestekpostomschrijving

870110 nieuwe bestekpostomschrijving

870120 nieuwe bestekpostomschrijving

870130 nieuwe bestekpostomschrijving

870140 nieuwe bestekpostomschrijving

870150 nieuwe bestekpostomschrijving

870160 nieuwe bestekpostomschrijving

870170 nieuwe bestekpostomschrijving

870180 nieuwe bestekpostomschrijving

870190 nieuwe bestekpostomschrijving

870200 nieuwe bestekpostomschrijving

870210 nieuwe bestekpostomschrijving

870220 nieuwe bestekpostomschrijving

870230 nieuwe bestekpostomschrijving

870240 nieuwe bestekpostomschrijving

870250 nieuwe bestekpostomschrijving

870260 nieuwe bestekpostomschrijving

870270 nieuwe bestekpostomschrijving

870280 nieuwe bestekpostomschrijving

870290 nieuwe bestekpostomschrijving

870300 nieuwe bestekpostomschrijving

870310 nieuwe bestekpostomschrijving

870320 nieuwe bestekpostomschrijving

870330 nieuwe bestekpostomschrijving

870340 nieuwe bestekpostomschrijving
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870350 nieuwe bestekpostomschrijving
870360 nieuwe bestekpostomschrijving
870370 nieuwe bestekpostomschrijving
870380 nieuwe bestekpostomschrijving
870390 nieuwe bestekpostomschrijving
870400 nieuwe bestekpostomschrijving
870410 nieuwe bestekpostomschrijving
870420 nieuwe bestekpostomschrijving
870430 nieuwe bestekpostomschrijving
870440 nieuwe bestekpostomschrijving
870450 nieuwe bestekpostomschrijving
870460 nieuwe bestekpostomschrijving
870470 nieuwe bestekpostomschrijving
870480 nieuwe bestekpostomschrijving
870490 nieuwe bestekpostomschrijving
870500 nieuwe bestekpostomschrijving
870510 nieuwe bestekpostomschrijving
870520 nieuwe bestekpostomschrijving
870530 nieuwe bestekpostomschrijving
870540 nieuwe bestekpostomschrijving
870550 nieuwe bestekpostomschrijving
870560 nieuwe bestekpostomschrijving
870570 nieuwe bestekpostomschrijving
870580 nieuwe bestekpostomschrijving
870590 nieuwe bestekpostomschrijving
870600 nieuwe bestekpostomschrijving
870610 nieuwe bestekpostomschrijving
870620 nieuwe bestekpostomschrijving
870630 nieuwe bestekpostomschrijving
870640 nieuwe bestekpostomschrijving
870650 nieuwe bestekpostomschrijving
870660 nieuwe bestekpostomschrijving
870670 nieuwe bestekpostomschrijving
870680 nieuwe bestekpostomschrijving
870690 nieuwe bestekpostomschrijving
870700 nieuwe bestekpostomschrijving
870710 nieuwe bestekpostomschrijving
870720 nieuwe bestekpostomschrijving
870730 nieuwe bestekpostomschrijving
870740 nieuwe bestekpostomschrijving
870750 nieuwe bestekpostomschrijving
870760 nieuwe bestekpostomschrijving
870770 nieuwe bestekpostomschrijving
870780 nieuwe bestekpostomschrijving
870790 nieuwe bestekpostomschrijving
870800 nieuwe bestekpostomschrijving
870810 nieuwe bestekpostomschrijving
870820 nieuwe bestekpostomschrijving
870830 nieuwe bestekpostomschrijving
870840 nieuwe bestekpostomschrijving
870870 nieuwe bestekpostomschrijving
870870 nieuwe bestekpostomschrijving
870870 nieuwe bestekpostomschrijving
870880 nieuwe bestekpostomschrijving
870890 nieuwe bestekpostomschrijving
870900 nieuwe bestekpostomschrijving
870910 nieuwe bestekpostomschrijving
870920 nieuwe bestekpostomschrijving
870930 nieuwe bestekpostomschrijving
870940 nieuwe bestekpostomschrijving
870950 nieuwe bestekpostomschrijving
870960 nieuwe bestekpostomschrijving
870970 nieuwe bestekpostomschrijving
870980 nieuwe bestekpostomschrijving
870990 nieuwe bestekpostomschrijving
871000 nieuwe bestekpostomschrijving
[Subtotaal 00|
9 STAARTPOSTEN
919990 Korting %
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929990 Uitvoeringskosten %

939990 Algemene kosten %o

949990 Winst en risico %

990010 <Eenmalige activiteit (1)> EUR

990020 <Eenmalige activiteit (2)> EUR
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub ¢ genoemde concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens



STRENGEN:

AFVOERTYPE:

Gemengde afvoer: 45195 m
DWA: 169866 m

RWA: 22346 m

RWA verbeterd gescheiden: 184596 m
Infiltratie: 2289 m

Duikerwater: 32926 m
Drainage: 88072 m

Buiten gebruik: 3602 m
Persleiding: 17044 m
Drukleiding: 23454 m
Aansluiting gemengd: 850 m
Aansluiting DWA: 1806 m
Aansluiting RWA: 22514 m
Nvt: 92 m

Gesloten aansluiting: 17555 st.
Open aansluiting: 51158 st.
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Gemengde afvoer

KNOOPPUNTFUNCTIE:

Overige...: 2398 st
onbekend: 172 st
inspectieput: 13161 st
stuwput: 68 st
gemaal: 4 st

uitlaatconstructie: 1889 st
eindpunt leiding: 11 st
blinde put: 12 st
koppelput: 33 st
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AFVOERTYPE:

Persleiding: 34010 m

RWA: 227979 m

DWA: 167554 m

Gemengde afvoer: 46047 m
Drainage: 81687 m
Duikerwater: 32843 m

Nvt: 4656 m

CONSTRUCTIE:

[ onbekend: 21322 st
B op palen: 221 st

B staal: 1436 st

84
NAP +1.37

86

88
lengte streng 31m

Beton 300 mm verwijderen
PVC 500mm Iengren en /aanbrengen
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23

G00091
BOB NAP -0,50

NAP + 1.31

Gemeente Nieuwegein, Schaal 1:250,
Formaat : A4 297x210 mm, Datum : 02-04-2025
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